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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Objeto

1.1.1. Contratacao de empresa especializada em engenharia para manutencdo dos sistemas de prevencdo e
combate a incéndio dos edificios da Justica Federal em Belo Horizonte/MG, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1.1. Os servicos a serem executados estdo especificados nos anexos deste Edital.

Item de Fornecimento

Contratagdo de empresa especializada em engenharia para manutencao dos sistemas de prevencao e

1 combate a incéndio dos edificios da Justica Federal em Belo Horizonte/MG.
Unidade Valor Unitario Estimado | Valor Global
Item| Especificacio CATSER | de Quant. R$ Estimado R$
Medida (Mensal) (6 meses)

Manutencao de
1.1 |Sistemas de Protecdo 2763 UN 01
Contra Incéndio

Conforme Cronograma

Fisico-Financeiro 455.569,19

TOTAL 455.569,19

1.2. Natureza

1.2.1. Trata-se de servico comum de engenharia relacionado a Manutencdo de Sistemas de Protecdo Contra
Incéndio dos edificios da Justica Federal em Belo Horizonta cujos servigos relacionados a mao de obra,
equipamentos e materiais sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado, inclusive com métodos
construtivos de responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no
conselho profissional. Além disso, o escopo desta contratacdo é de conhecimento geral e possui muitas
caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensdo por parte das empresas de engenharia.

1.2.1.1. O servico para manutencao dos edificios possui caracteristica de servico comum de engenharia
devido a baixa complexidade técnica, porte médio, menor risco de engenharia, inclusive com materiais,
equipamentos e métodos construtivos usuais de mercado local ou regional.

1.2.2. Os servicos aqui pretendidos possuem natureza de manutencdo, sendo privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro, ndo enquadrada no conceito de obra da Lei n. 14.133/2021, com ag0es objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacdo e de adaptagdo de bens
maveis e imoveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens.

1.2.3. O servico é enquadrado como escopo tendo em vista que as atividades que deles decorrem sao
essenciais e devem ser realizadas em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que
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justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdao da obra, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei
n.14.133/2021.

1.2.4. A prestacdo dos servicos ocorrera nos enderecos especificados no item 5.2.

1.3. Vigéncia

1.3.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 120 dias adicionais ao prazo de execucdo dos servicos,
contados da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3.2. O prazo de execucdo da obra/entrega do objeto contratual serd de 6 meses, contados a partir da
comunicacdo da emissdo da Ordem de Execucdo de Servico.

1.3.3. Os servicos serdo executados com base no cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela
Contratada e aprovado pela Contratante, com medi¢cdes mensais ao final do prazo estipulado de 30 (trinta)
dias, em conformidade com o §5°, Art. 92 da Lei n.14.133/2021, inclusive com vistas ao acompanhamento e
fiscalizacdo do cumprimento do Contrato, devendo o citado cronograma ser apresentado na reunido inicial e
validado até a emissdo da Ordem de Execucdo de Servico.

1.3.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia e
eventuais prorrogacoes da contratacao.

1.4. Definicdes Gerais

1.4.1. Com o objetivo de padronizar termos que serdo utilizados no relacionamento entre as partes, fica
estabelecida a adogdo das seguintes definicGes e conceitos:

1.4.1.1. Administracao: unidade da Justica Federal responsavel pela contratacao.

1.4.1.2. Justica Federal: TRF6 e/ou SIMG.

1.4.1.3. CJF: Conselho da Justica Federal.

1.4.1.4. SIMG: Secdo Judiciaria de Minas Gerais, competente sobre todo o territério do Estado de
Minas Gerais para representar a 1* instancia da Justica Federal da 6 Regido.

1.4.1.5. TRF6: Tribunal Regional Federal da 6* Regido, competente sobre todo o territério do Estado
de Minas Gerais para representar a 2° instancia da Justica Federal da 6° Regido.

1.4.1.6. SECAM: Secretaria de Administracdo e Servigos.

1.4.1.7. DIEAR: Divisdo de Engenharia e Arquitetura.

1.4.1.8. SEGOB: Secdo de Gestdo de Obras.

1.4.1.9. SETRA: Secdo de Contratos.

1.4.1.10. Fiscalizacao: servidor ou comissdo designada pela autoridade competente como responsavel

pela gestdo e fiscalizacdo do contrato. E/ou profissional ou empresa contratada pela Justica Federal para o
apoio a fiscalizacdo, supervisao ou gerenciamento de obras ou servicos contratados.

1.4.1.11. BIM ou Modelagem da Informacdo da Construc¢ao: é um processo criado para gerenciar
informagdes em um projeto de construcao em todo seu ciclo de vida. Um dos principais resultados desse
processo é o Modelo de informagdes de construcdo, que se configura na descricao digital de cada aspecto do
ativo construido.
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1.4.1.12. CAD: é a sigla em inglés para "Computer Aided Design", que significa "projeto assistido por
computador”. E uma tecnologia que permite criar desenhos e modelos digitais de produtos.

1.4.1.13. CREA-MG: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais.

1.4.1.14. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

1.4.1.15. SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil, é a principal

fonte de referéncia brasileira de custos para obras e servigos de engenharia, por determinacdo do Decreto
7.983/2013. E mantido por parceria entre a CAIXA e o IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

1.4.1.16. SETOP: E o preco SEINFRA-MG, a planilha referencial de precos para as obras do Estado de
Minas Gerais, consultadas através no Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Obras (SICOR-MG)

1.4.1.17. As definicdes anteriores ndo sdo exaustivas, sendo que defini¢des ausentes podem ser
conceituadas em normativos e legislacdes vigentes.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A contratacdo de empresa especializada para a manutencdo dos sistemas de prevencdo e combate a
incéndio justifica-se pela necessidade de adequagao as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais (CBMMG), visando a regularizacdo e obtencao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Desde 2019, os projetos técnicos de seguranca contra incéndio e panico vém sendo elaborados e submetidos
a analise do CBMMG, processo que enfrentou sucessivos atrasos em razdo do impacto da pandemia de
COVID-19, o que comprometeu o andamento regular das aprovagoes. Atualmente, os projetos encontram-se
devidamente aprovados, o que permite a contratacdo dos servi¢os de manutencdo corretiva e preventiva dos
sistemas de seguranca, etapa essencial para a posterior vistoria e aprovacdo definitiva pelo CBMMG,
garantindo a conformidade legal e a seguranca das instalacdes.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no PCA 2025 através da acao TRF_162.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A presente contratacdo tem por objeto a execucdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva
dos sistemas de prevencdo e combate a incéndio instalados em quatro edificagcdes pertencentes a contratante,
sendo elas os trés edificios-sede e o galpao, localizados em enderecos definidos no Termo de Referéncia. A
manutencao abrangera todos os componentes dos sistemas fixos e méveis de combate a incéndio, incluindo,
mas nao se limitando a: hidrantes, extintores, iluminacdo de emergéncia, sinalizacao de rotas de fuga, alarmes
de incéndio, deteccdo de fumaca, chuveiros automaticos (sprinklers), botoeiras e centrais de alarme.

3.2. A solucdo compreende a verificagdo da conformidade dos sistemas com os projetos previamente
aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), bem como a realizacdo dos ajustes,
reparos e substituicOes necessarias para garantir a plena funcionalidade dos equipamentos, conforme as
normas técnicas da ABNT, legislacGes vigentes e exigéncias do CBMMG. Os servicos devem ser executados
por empresa especializada, com registro junto ao CBMMG e profissionais habilitados, visando a seguranca
das instalagoes, das pessoas que circulam nos imoveis e a obtencdo ou renovagdo do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB).
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3.3. A prestacdo dos servigos sera realizada de forma continua, durante o periodo contratual, conforme
cronograma previamente aprovado, com fornecimento de pecas e materiais necessarios, além da emissdo dos
relatorios técnicos que comprovem a execucdo dos servicos e a conformidade do sistema com as exigéncias
legais. Esta contratacdo visa assegurar a regularidade do funcionamento dos sistemas de protecdo contra
incéndio e panico, garantindo a integridade patrimonial e a prote¢do a vida, em consonancia com os principios
da eficiéncia, economicidade e interesse publico, conforme preconiza a Lei n° 14.133/2021.

3.4. Tabela de unidades e respectivas areas das edificacoes escopo da contratacao

UNIDADES AREAS (m?)
Edificio Euclydes Reis Aguiar - ERA 15.970
Edificio Anténio Fernando Pinheiro - AFP 12.172
Edificio Oscar Dias Corréa - ODC 14.930
Arquivo Judicial Centralizado - AJUC 663

3.5. A empresa contratada devera garantir que todos os itens e equipamentos necessarios para a aprovacao
dos projetos, mediante vistoria do CBMMG, estdo executados e funcionais de acordo com o projeto. Apds a
execucdo dos servicos de manutencdo das instalacdes de PPCI, a empresa devera efetuar os procedimentos
administrativos para entrada com o pedido de vistoria no CBMMG, sendo o recebimento efetuado somente
apos a vistoria e aprovacao dos bombeiros.

3.6. No caso de eventuais averiguacdes por parte do CBMMG que inviabilizem a emissdao do Auto de
Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB), devera a empresa executar os ajustes e requerer nova avaliagdo.
Nos casos de requisito que ndo esteja previsto e que seja de inviavel solucdo pelo contrato, podera ser avaliado
pelo Gestor com anuéncia da Autoridade Competente pelo recebimento do contrato sem a emissao do AVCB.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Disposicoes Gerais

4.1.1. A prestacdo dos servicos que constituem objeto deste Termo de Referéncia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os empregados da empresa Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relacao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.1.2. Em consonancia com o artigo 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, a contratada devera designar e manter
preposto, aceito pela Administracdo, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, em conformidade com o
item 6.2 deste termo.

4.1.3. A Contratada que mantiver sede, filial ou escritorio fora da cidade de localizacdo da obra, devera ter
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administracdo, bem como realizar
todos os procedimentos pertinentes a selecdo, treinamento, admissdo e demissdo dos funcionarios, dentre
outras afetas ao cumprimento da execugdo do objeto.
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4.2. Sustentabilidade

4.2.1. Os requisitos estabelecidos no Manual de Sustentabilidade, instituido pela Portaria CJF 323/2020,
deverdo estar presentes em todo o processo de execucdo do objeto constante do item 1 deste Termo, tendo por
objetivo a minimizacdo do impacto socioambiental e a melhor gestdo do gasto publico.

4.2.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade das Compras e Contratos do
Conselho da Justica Federal (CJF) e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, na medida de sua
aplicabilidade a ser mensurada no decorrer da execugao do contrato:

4.2.2.1. utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis e que reduzam a
necessidade de manutencao;

4.2.2.2. uso de elementos de protecao passiva e materiais para tratamento da envoltoria que regulem a
carga térmica e minimizem o consumo de energia;

4.2.2.3. comprovacao da origem de manejo sustentavel da madeira a ser utilizada na execugdo de obra
ou Servicgo;

4.2.2.4. exigir o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a

oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
e;

4.2.2.5. o atendimento a Lei n°® 10.098/2000 e as Normas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT nos
projetos de construcdo, ampliacdo ou reforma de edificios publicos destinados ao uso coletivo deverdo ser
executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

4.2.3. A CONTRATADA sera responsabilizada por qualquer prejuizo que venha causar ao CONTRATANTE
em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas
ambientais ligadas a prestacdo de servicos elencados neste Termo de Referéncia.

4.2.4. A CONTRATADA se compromete, no tocante a economia de materiais, a utilizar agregados reciclados
nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, conforme o art. 4°, § 3°, da IN SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro
de 2010.

4.2.5. A CONTRATADA se compromete a cumprir todos os dispositivos legais federais, estadual e municipal
referentes a destinagdo correta dos rejeitos gerados pela execucdo dos servicos, consoante o disposto pelo
Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022, pela Resolugaio CONAMA n. 307, de 05 de julho de 2002 e pela
Lei Distrital n. 5.418, de 24 de novembro de 2014.

4.2.6. A CONTRATADA, durante a execucao dos servicos, devera gerenciar adequadamente, para manejo e
destinacdo ambiental adequados, os residuos de construcdo civil produzidos, conforme disposto na Resolucao
CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002.

4.2.7. A CONTRATADA, para a execugdo dos servicos, devera obedecer as normas técnicas de saude, de
higiene e de seguranca do trabalho, bem como fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios, conforme disposto na NR 06, com a redacdo dada pela Portaria MTP n. 2175, de 28 de
julho de 2022 e pelo art. 6° inciso IV, da IN SLTI/MPOG 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.2.8. A CONTRATADA devera respeitar a legislacdo vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT
e pelo INMETRO para afericdo e garantia de aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, seguranca e
acessibilidade dos servicos elencados neste Termo de Referéncia.
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4.2.9. A CONTRATADA devera respeitar as Resolucoes do CONAMA, no tocante a regulacdo sobre
protecao ambiental e uso sustentavel dos recursos ambientais, no que couber.

4.3. Subcontratacao

4.3.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do objeto deste contrato, nas seguintes condicoes:

4.3.2. A CONTRATADA poder4, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar
parte dos servicos, desde que demonstrada a inviabilidade técnico-econdmica da execugdo integral do objeto
por parte da CONTRATADA e que ndo alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

4.3.2.1. A subcontratagdo parcial deve-se a singularidade e especialidade dos servigos, equipamentos,
pecas e componentes.

4.3.3. Somente serd permitida a subcontratacdo de servicos especializados que ndao dependam da parcela
principal da obrigacdo ou que sejam acessorios a esta.

4.3.4. Poderdo ser subcontratados os seguintes servigos especializados:
e Servicos de sistemas de alarme predial;
e Servicos de manutencao de bombas;
e Servicos de manutencao de painéis elétricos;
e FElaboracdo de projetos “as built” de elétrica.

4.3.4.1. Os servicos que nao estiverem no rol elencado acima, dependera de aprovacao da Fiscalizacao
do contrato para autorizar a subcontratacdo, desde que evidenciado pela CONTRATADA e inviabilidade
técnico-econdmica para a execugdo pela equipe residente.

4.3.5. Em qualquer hip6tese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3.5.1. Os servigos especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serdo coordenados pela
CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua
inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacdes contratuais e legais.

4.3.5.2. Ao subcontratar, a CONTRATADA assumira responsabilidade integral e exclusiva por todas as
despesas e encargos, dentre tais, os civeis, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, fiscais, comerciais,
compensatérios e/ou indenizatérios. Relativamente ao TRF6 e a terceiros, em nenhuma hipotese a
responsabilidade da CONTRATADA sera minorada e/ou transferida aos respectivos subcontratados.

4.3.5.3. A(s) subcontratada(s) também devem comprovar, perante a Justica Federal, que estdo em
situacdo regular, fiscal e trabalhista e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam
servidores, empregados ou ocupantes de cargo comissionado do TRF6.

4.3.5.4. Para fins desta contratagdo, serdo considerados colaboradores da CONTRATADA os seus
empregados, prepostos, gerentes, administradores, representantes, subcontratados e quaisquer outras pessoas
vinculadas a CONTRATADA e/ou aos respectivos subcontratados, durante a prestacdo dos servicos que sao
objeto do contrato a ser firmado com o TRF6.
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4.3.6. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.3.7. Para a subcontratacdo parcial deverdo ser observadas as condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e atendidos os seguintes requisitos:

4.3.7.1. informacdo prévia a Fiscalizacdo dos motivos da subcontratacdo, da identificacdo da
subcontratada e das razdes da escolha; e

4.3.7.2. atendimento pela subcontratada, no que couber, das condicoes de habilitacdo e das disposi¢oes
do edital e do contrato, mediante a apresentacao da documentagao pertinente a Fiscalizagao.

4.3.8. A Contratada apresentara a Justica Federal documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, nos termos do artigo 122, §
1° da Lei 14.133/2021.

4.3.9. Os servicos subcontratados, caso ndo satisfacam os projetos e/ou especificagdes, serdo impugnados
pela Fiscalizacdo do contrato, cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta ou
por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

4.3.10. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagao ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4.3.11. A Contratada tera responsabilidade solidaria por atos e omissoes do subcontratado que resultem em
descumprimento da legislacdo trabalhista (art. 2°, inciso IV, do Decreto n° 12.174, de 2024).

4.4. Alteracdo Subjetiva

4.4.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da CONTRATANTE a continuidade do contrato.

4,5. Garantia da contratacdo e Seguro
4.5.1. Garantia da Contratacdo

4.5.1.1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga
bancdria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4.5.1.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente
a diferenca entre esse tiltimo e o valor da proposta do fornecedor (art.59 §5° NLLC)

4.5.1.2. Em caso de opc¢ado pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.
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4.5.1.2.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

4.5.1.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro-garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.5.1.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.5.1.2.4. Serd permitida a substituicdo da apOlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.5.1.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias fteis,
prorrogéaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancéria ou
titulos de capitalizacao.

4.5.1.2.5.1. A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas previstos sera devolvida
a CONTRATADA, que dispora do prazo adicional improrrogavel de dez dias corridos para a regularizacdo da
pendéncia, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

4.5.1.2.6. Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a apoélice deverd ser
expedida exclusivamente por qualquer das entidades controladas e fiscalizadas pela Superintendéncia de
Seguros Privados (SUSEP). Devera ser apresentado o nimero com que a apdlice ou o endosso tenha sido
registrado na SUSEP.

4.5.1.3. Caso seja a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.
4.5.1.4. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Tribunal.

4.5.1.5. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancdria, deverad ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.5.1.6. Na hipotese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por

sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.5.1.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condic¢des
gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art.
8°, 111, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.5.1.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagao, o
pagamento de:

4.5.1.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

4.5.1.7.2. prejuizos causados a administracdo ou a terceiro em razao da execucdo do contrato;

4.5.1.7.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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4.5.1.7.4. obrigacgoes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela
CONTRATADA, quando couber.

4.5.1.8. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido
em razdo de inadimpléncia da CONTRATADA, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.5.1.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

4.5.1.10. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem de reinicio
da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.5.1.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.5.1.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.5.1.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.5.1.12.2.  Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

4.5.1.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacao para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagao,
acompanhada de declaracao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.5.1.13.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.

4.5.1.13.2. A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia
da apolice.

4.5.1.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.5.1.14.1. Em se tratando de servicos executados com dedicagdo exclusiva de mao de obra, a garantia
somente sera liberada ante a comprovacgdo de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias decorrentes
da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més ap6s o encerramento da
vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussoes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacao que rege a matéria;

4.5.1.14.2.  Também podera haver liberacao da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupcao do contrato de trabalho;

4.5.1.14.3.  Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracao
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados
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ao contrato no caso da ndo comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da
realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servicos.

4.5.1.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.5.1.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢oes a contratada.

4.5.1.17. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
neste Termo de Referéncia.

4.5.2. Seguro de Responsabilidade Civil do Construtor (RCC)

4.5.2.1. A Contratada manterd, durante todo o prazo de execucdo dos servicos, até o recebimento
definitivo pela Justica Federal, seguro de riscos contra acidentes, com cobertura contra incéndio, eventos da
natureza e outros, recomenda-se que a vigéncia do seguro seja superior a vigéncia do contrato em 90 dias.

45.2.1.1. A Contratada manterd, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo as suas expensas todas as despesas ndo cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos empregados
de subempreiteiras e subcontratados.

4.5.2.1.2. A Contratada se obriga a fazer, em companhia seguradora de sua escolha, seguro contra os
riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a
Contratada respondera pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a Justica Federal ou a coisa,
propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia da execugdo dos servicos, obrigando-se aos ressarcimentos
ou indenizacOes necessarias.

4.5.2.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
4.5.2.2.1. Sua negligéncia, impericia ou omissao;

4.5.2.2.2. Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza, decorrente dos servicos em tela;

4.5.2.2.3. Ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados para a execucdo

dos servicos em qualquer de suas etapas;

4.5.2.3. Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros
na prestacdo dos servicos ou em decorréncia deles.

4.5.2.4. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro no local dos servicos, de modo a atingir os trabalhos
contratados, a Contratada tera prazo maximo de 03 (trés) dias tteis para iniciar as reparagdes ou reconstrucdes
das partes atingidas, independentemente de notificacao da Fiscalizacdo ou de cobertura de seguro.

4.5.2.5. A Contratada se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que eventualmente
venham a ocorrer no curso dos servicos.

4.5.2.6. A Contratada é responsavel pela conservagdo dos servicos executados, inclusive no caso de
erosao, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencao do local dos servicos até o Recebimento Definitivo ou até
a sua liberacdo deste encargo pela Justica Federal.

4.5.2.7. A entrega da apolice pela Contratada ocorrera apés a assinatura do Contrato, no prazo maximo
de 10 (dez) dias tteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do Contratante.
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4.5.2.7.1. A apolice de seguro RCC devera acompanhar as modificagOes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.5.2.7.2. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro RCC na data de renovacgao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.6. Vistoria

4.6.1. A avaliacao prévia do local de execucdo dos servicos é recomendavel por se tratar de servico de
manutencao de sistemas de prevencdo ao panico e combate a incéndio, com edificio em funcionamento e com
diversas peculiaridades por se tratar de edificios antigos e com possiveis interferéncias existentes para a
execucdo dos servigos.

4.6.2. Sera assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Regido para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13
horas as 18 horas.

4.6.2.1. Unidade responsavel pelo acompanhamento da vistoria: Divisao de Engenharia e Arquitetura
— DIEAR.
4.6.2.2. Telefones e e-mails para consulta de disponibilidade de servidores para acompanhamento: (31)

3501-1254, (31) 3501-1235, (31) 3501-1502, diear@trf6.jus.br.
4.6.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacOes de desconhecimento das
instalacoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.6.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando o documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.6.6. O Termo de Vistoria devera compor a documentacao de habilitacdo da licitante.

4.6.7. A vistoria podera ser suprida por DECLARACAO FORMAL, assinada pelo seu representante legal,
sob as penas da Lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢es locais e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos necessarios a execucao integral do objeto desta Licitacao, em conformidade com o art. 63, §3°
da Lei 14.133/2021.

4.6.8. A referida Declaracdo, quando substituir o Termo de Vistoria, devera compor a documentacdo de
habilitacdo da licitante.

4.6.9. A licitante devera declarar expressamente em sua proposta que analisou todos os documentos, tendo,
portanto, conhecimento pleno das pecas técnicas que compdem o escopo do Termo de Referéncia, bem como
as condigdes locais para cumprimento das obrigagoes objeto da contratagdo.

4.6.10. A licitante que ndo proceder a vistoria de acordo com as regras constantes no Termo de Referéncia, ou
que ndo apresentar a declaracdo de que trata neste subitem, serd inabilitada do certame, nos termos do § 2° do
art. 63 da Lei 14.133/2021.
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4.6.11. As licitantes ficam cientes de que, apds apresentacdo das propostas e dos demais documentos, nao
serdo admitidas, em hipotese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as
obrigacdes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

4.6.12. Estdao disponibilizados modelos aos licitantes para apresentacao da Declaracao de Vistoria e de
Conhecimento (Anexo IILb).

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condicdes de execucao

5.1.1. Cabera a Contratada fornecer a Justica Federal, por meio do endereco eletronico diear@trf6.jus.br e
secam@trf6.jus.br, em até 5 (cinco) dias tteis contados da assinatura do contrato, o endereco da matriz, filial
ou escritério, bem como os numeros de telefone comercial fixo e telefone movel e endereco eletrénico (e-
mail), através do qual devera se dar toda e qualquer comunicacdo entre o Contratante e a Contratada.

5.1.2. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.2.1. Inicio da execucdo do objeto: 01 (um) dia ttil da emissdo da Ordem de Execugdo de Servico
pelo CONTRATANTE.
5.1.2.2. A CONTRATADA devera fornecer a seguinte documentacao inicial, sem a qual o TRF6 ndo

autorizara o inicio da execucao dos servicos:

5.1.2.2.1. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), de que trata o item 5.3.3.3 € 9.1.56
deste Termo de Referéncia.

5.1.2.2.2. Apresentar a Garantia Contratual de que trata o item 4.5 deste Termo de Referéncia.

5.1.2.2.3. Comprovar a contratacao de Seguro de Responsabilidade Civil (RCC), item 4.5.2 deste Termo
de Referéncia.

5.1.2.2.4. Apresentar cronograma fisico-financeiro referente ao planejamento da execucao do objeto,
conforme item 5.3.2 deste Termo de Referéncia.

5.1.2.2.5. Apresentar modelo a ser utilizado pela Contratada do relatério Diario de Obras, conforme item
5.3.10 deste Termo de Referéncia.

5.1.2.3. Deverd ser realizada a primeira reunido em até 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contados da assinatura do contrato, a fim de estabelecer o planejamento das
atividades. Nesta primeira reunido, o TRF6 apresentara o plano de fiscalizacdo em cumprimento ao disposto
no artigo 45 da IN 5/2017, da SEGES/MPDG.

5.1.2.3.1. A reunido inicial devera ser presencial, nas dependéncias do Tribunal Regional Federal em
Belo Horizonte, devendo conter a presenca do preposto designado e dos representantes técnicos da Contratada
juntamente com a equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato. A critério da Justica Federal poderao alguns
membros de ambas as equipes participarem da referida reunido por videoconferéncia.

5.1.2.4. No decorrer da vigéncia do contrato, a Contratante realizara reunides periddicas com a
Contratada, de modo a garantir a qualidade da execugdo dos servicos e o alcance dos resultados e critérios
estabelecidos.
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5.1.2.5. Caberd a Contratada, antes do inicio da prestacdo dos servicos, designar formalmente o
preposto que ficara responsavel pela conducdo da execugdo contratual, por meio de instrumento em que
constem seus poderes e deveres.

5.1.2.6. A Contratada deverd informar os colaboradores que irdo compor a equipe residente de obra,
com a comprovacao do vinculo com a Contratada, em até 05 (cinco) dias contados da emissdo da Ordem de
Execucdo de Servico inicial;

5.1.2.7. Cabera a Contratada implantar os servicos contratados de forma adequada, integral e imediata,
conforme as disposi¢des deste Termo, nos horarios e locais previamente estabelecidos, informando a
Contratante, em tempo habil, a ocorréncia de qualquer fato que impeca a implantagdo nos moldes fixados.

5.2. Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.1. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

UNIDADES LOCALIZACAO
Edificio Euclydes Reis Aguiar - ERA Av. Alvares Cabral, 1741, B. Santo Agostinho, BH
Edificio Antonio Fernando Pinheiro - AFP Av. Alvares Cabral, 1805, B. Santo Agostinho, BH
Edificio Oscar Dias Corréa - ODC Rua Santos Barreto, 161, B. Santo Agostinho, BH
Arquivo Judicial Centralizado - AJUC Rua José Américo de Almeida, 88, B. Camargos, BH

5.2.2. Os servicos serdo prestados nos horarios previsto no planejamento de execucdo da Contratada, em
conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro, preferencialmente em horario comercial e/ou
estabelecido em Acordo ou Convencao Coletiva de Trabalho.

5.2.3. A critério da Contratada, caso seja estabelecidos horarios alternativos diferentes aos definidos
anteriormente para realizacao dos servicos, devera ser aprovado pela Fiscalizacdo e sem 0nus ao Contratante.

5.3. Rotinas a serem cumpridas
5.3.1. A execucdo do contrato observara as rotinas abaixo.
5.3.2. Cronograma Fisico-Financeiro

5.3.2.1. Os servigos serdo executados com base no cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela
Contratada e aprovado pela Contratante, com medi¢des mensais ao final do prazo estipulado de 30 (trinta)
dias, com vistas ao acompanhamento e fiscalizacdo do cumprimento do Contrato, devendo o citado
cronograma ser apresentado na reunido inicial e validado até a emissdao da ordem de execucdo dos servicos.

5.3.2.2. A Contratada é responsavel pela atualizacdo do Cronograma Fisico-Financeiro e envio ao
Contratante, em caso de alteracdo do planejamento inicial da obra, inclusive no caso de alteragdes contratuais,
ao longo de todo andamento desta contratacao.

5.3.2.3. Em caso de descumprimento das etapas previstas no cronograma aprovado, a Contratada devera
efetuar o replanejamento da obra e apresentar as justificavas pelo atraso em até 5 (cinco) dias uteis, contados
do término da etapa em execugao, que sera objeto de analise da fiscalizag¢do do contrato.

5.3.2.4. A Contratada estara sujeita a multa em caso de atraso na execucdo dos servigcos, quando
injustificado e ndo aceito pela Fiscalizacao.
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5.3.2.5. O ndo cumprimento destas rotinas contratuais podera acarretar infracdes administrativas
sujeitas a penalidades conforme estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.3.3. Equipe residente de obra

5.3.3.1. A equipe residente de obra esta relacionada ao item Administragdo Local da planilha
or¢amentaria e compreende a estrutura administrativa de condugdo a execucdo da construcdo, composta por
pessoal de direcdo técnica, pessoal de escritorio e de seguranca (vigias, porteiros, segurangas etc.) bem como,
materiais de consumo, equipamentos de escritorio e de fiscalizag¢do, dentre outras parcelas e atividades que se
mostrarem necessarias a execucao do objeto.

5.3.3.2. O dimensionamento do quantitativo de mao de obra ¢ de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. No entanto, a equipe residente estimada responsavel pela administragdo dos servigos ¢
composta pelos seguintes profissionais, com experiéncia comprovada.

Engenheiro de Obra (Coordenador)

5.3.3.3. O canteiro sera dirigido por engenheiro civil ou outro profissional legalmente habilitado,
devidamente inscrito no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou em outro Conselho, que
atuara como responsavel técnico dos servigos.

5.3.34. A Fiscalizacdo podera vir a exigir da Contratada a substituicdo do responsavel técnico, desde
que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos
respectivos projetos e das especificagdes constantes da documentagdo do Edital, bem como atrasos parciais
do cronograma fisico financeiro, que impliquem prorrogagdo do prazo final dos servigos.

5.3.35. Todo o contato entre a Fiscaliza¢do e a Contratada serd, de preferéncia, procedido por meio do
engenheiro residente na obra.

Encarregado Geral
5.3.3.6. O encarregado geral auxiliara o engenheiro na supervisio dos trabalhos.

5.3.3.7. O profissional, para ocupar o cargo de encarregado, devera possuir experiéncia comprovada
em CTPS, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em servigos com caracteristicas semelhantes as do objeto
da presente licitagao.

5.3.3.8. Habitos sadios de conduta serdo exigidos do encarregado geral, assim como de todos os
envolvidos nos servicos.

Encarregados Auxiliares

5.3.3.9. O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficara a cargo da Contratada, de
acordo com o plano de construgio e trabalho previamente estabelecido.

5.3.3.10. A Fiscalizagao podera exigir da Contratada a substitui¢do de qualquer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como constatados habitos de
conduta nocivos a boa administra¢do do canteiro.

Técnico de Seguranca do Trabalho

5.3.3.11. De acordo com a legislacdo trabalhista, quando couber, devera compor a equipe residente da
obra por técnico de seguranca do trabalho ou outro profissional legalmente habilitado, devidamente inscrito
no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou em outro Conselho, que atuard como
responsavel técnico.
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5.3.3.12. O profissional, para ocupar o cargo de técnico de seguranca do trabalho, deverd possuir
experiéncia comprovada em CTPS, adquirida no exercicio de funcdo idéntica, em servigos com caracteristicas
semelhantes as do objeto da presente licitagao.

Vigia, porteiro e seguranca do canteiro de obras

5.3.3.13. A necessidade e dimensionamento da seguranga do canteiro de obras é de responsabilidade da
Contratada ¢ deve ser considerada no item da Administracdo Local da obra no momento da apresentacao da
proposta, sem que a empresa faca jus a qualquer tipo de alteragdo contratual no caso de inobservancia deste
item.

5.3.3.14. Outros custos ligados a seguranga, como por exemplo sensores, alarmes, concertina, cimeras ¢
cdes, sdo de responsabilidade da Contratada, sem 6nus ao Contratante ¢ devem ser considerados no momento
da apresentagdo da proposta.

5.3.3.15. No caso de utilizagdo de caes para seguranga da obra através de empresa especializada, devem
ser respeitadas as normas e legislagdes vigentes sobre prote¢do animal, vigilancia patrimonial e seguranga do
trabalho.

5.3.3.16. Somente sera permitida a substituicdo dos vigias por empresa especializada em caes de
seguranca mediante apresentagao de contrato de prestacdo de servigo e aprovado pela Fiscalizagao, respeitado
0s requisitos para subcontratagao.

5.3.4. Mobilizacao e Desmobilizacao

5.3.4.1. Os custos com mobilizagdo correspondem aos gastos com transporte de equipamentos,
ferramentas, utensilios e pessoal para o canteiro de obras. Os gastos com desmobilizacdo sdo feitos na retirada
do pessoal, maquinario e instalagdes do canteiro de obras ao final do contrato ou em eventual interrupgao dos
trabalhos.

5.342. As despesas com mobilizagdo e desmobilizagao estdo incluidas na planilha or¢gamentaria da
obra ¢ devem ser considerados no momento da apresentacao da proposta.

5.3.5. Canteiro de Obras

5.3.5.1. O Canteiro de Obras consiste no arranjo das cercas, tapumes, instala¢des provisorias de agua,
luz, géas e telefone, arruamentos interno e caminhos de servigo, bem como de edificacdes provisorias
destinadas a abrigar o pessoal (casas, alojamentos, area de vivéncia, refeitdrios, vestidrios, sanitarios etc.) e as
dependéncias necessarias a obra (escritorios, cozinha, enfermaria, barracdes, laboratérios, oficinas,
almoxarifados, balanga, guarita etc.).

5.3.5.2. A Contratada devera providenciar a instalagdo provisoria do canteiro de obras contendo
escritorio, vestiario, almoxarife, sanitarios, refeitorio, dentre outras instalagdes necessarias e compativeis com
a quantidade de usuarios durante toda execugdo dos servigos, conforme normativos e legislacdo trabalhista,
em particular a Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho (NR-18).

5.3.5.3. A Contratada cuidara para que todas as partes do canteiro permanecam sempre limpas e
organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ser
dada atencdo especialissima aos locais que servem de “rota de fuga”, devendo os ficar sempre livres de
entulhos e/ou quaisquer obstaculos que impecam ou atrapalhem o trafego de pessoas.
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5.3.5.4. A remocao de todo entulho para fora do canteiro sera feita periodicamente pela Contratada, na
frequéncia necessaria para manutencdo de ambiente limpo e seguro, ¢ a seu 6nus, inclusive destinados para
locais permitidos e autorizados pelo poder publico com anuéncia da Fiscalizagdo. Caberd a Contratada
apresentar todos os comprovantes e certificados do transporte e destinagdao dos entulhos.

5.3.5.5. Os servigos de demoligdo e remogao serdo executados com equipamentos que garantam perfeita
seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

5.3.5.6. O reaproveitamento do material de demoli¢do serd, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela Fiscalizacdo, sendo responsabilidade da Contratada, o descarte legal e ambientalmente
adequado.

5.3.5.7. Os servigos ¢ as instalagdes que os empregados da Contratada venham a utilizar, inclusive
sanitarios, devem permanecer sempre limpos e organizados.

5.3.5.8. O entulho devera ser transportado e depositado em contéineres/cacambas, cuja localizacdo sera
aprovada pela Fiscalizagdo. Durante esse transporte, os veiculos deverdo ser carregados de modo a evitar o
derramamento do entulho proveniente das demoli¢cdes. Caso isso ocorra, sera de responsabilidade da
Contratada a limpeza dos locais de acordo com as exigéncias da Fiscalizagao.

5.3.5.9. Em caso de transporte vertical de entulho mediante o uso de elevadores da Contratante, cabera
a Contratada a protecdo e limpeza dos equipamentos, sendo responsavel por quaisquer danos que venham a
ocorrer em decorréncia dos servigos.

5.3.5.10. Toda e qualquer remoc¢do de material da obra devera passar pela analise prévia da Fiscalizagdo,
que devera autorizar, expressamente, sua destinagdo assim como o recolhimento dos contéineres/cagambas
contendo o citado material.

5.3.5.11. Todo o material e/ou equipamento em condigdes de uso, retirados do local dos servigos e ndo
reutilizado devera ser entregue a Fiscalizagdo, que definira o destino adequado ao mesmo.

5.3.5.12. O recolhimento dos contéineres/cagambas devera ser objeto de controle por parte da Contratada,
com acompanhamento de representante da Contratante.

5.3.5.13. Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e
devidamente transportados para areas aprovadas pelo 6rgao municipal local.

5.3.5.14. Ao concluir o servico, todo o conjunto devera se apresentar totalmente limpo, sem entulho e
em perfeitas condi¢des de higiene.

5.3.6. Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construcao - PCMAT

5.3.6.1. A Contratada deverd, em obras com mais de vinte empregados, elaborar o Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo - PCMAT, documento produzido por
profissional habilitado em Engenharia de Seguranga do Trabalho, contemplando as exigéncias da NR-18 e da
NR 9 - Programa de Prevencao e Riscos Ambientais. Entre outros pontos, o PCMAT deve conter especificagido
técnica das protegoes coletivas e individuais a serem utilizadas na obra.
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5.3.7. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA

5.3.7.1. A Contratada devera elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais -
PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, para os casos
previstos na legislagao.

5.3.8. Programa de Controle Médico de Saiide Ocupacional - PCMSO

5.3.8.1. A Contratada deverd elaborar ¢ implementar Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacao da saude dos trabalhadores, de acordo
com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, para os casos previstos na legislacao.

5.3.9. Placa de Obra

5.3.9.1. A Contratada devera fornecer, instalar e manter permanentemente no local da obra, até sua
conclusdo, a Placa de Obra, visivel e legiveis ao publico, confeccionada em material resistente, onde serdo
anotadas o objeto contratual, prazo de execucdo, valor total, responsaveis técnicos e informagdes diversas,
tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto de registro.

5.3.9.2. A placa de obra deverd ser aprovada pela Fiscalizacdo em atendimento ao art. 16 da Lei n.
5.194/1966.

5.3.10. Relatorio Diario de Obras

5.3.10.1. A Contratada devera manter permanentemente no local da obra, até sua conclusdo, com facil
acesso a fiscalizagdo, o Didrio de Obras, com capa resistente, paginas em 03 (trés) vias, numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execucdo formal, solicitagdes e informagdes diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto
de registro.

5.3.10.2. A Contratada podera adotar o “Diario de Obras” em sistema eletronico desde que o seu uso e
formato seja aprovado pela Fiscalizagdo. Neste caso, devera ser verificado a interface e disponibilidade de uso
pela fiscalizagdo da obra.

5.3.10.3. A Contratada devera apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diario,
depois das anotagdes nele registradas, tendo as vias a seguinte destinacao: 1? via, fiscalizagdo; 2% via, empresa
executora da obra; 3% via, Diario de Obras, a ser arquivado pela Contratante.

5.3.10.4. Deverdo ser registradas no Didrio de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informagdes:
identificacdo da obra, inclusive nimero do contrato; identificacdo da empresa executora da obra e do Fiscal,
com sua respectiva especialidade; prazo contratual, data do registro, prazo de execucao, dias decorridos e dias
restantes, relativamente a execu¢do; atrasos verificados na execugdo da obra; quantidade discriminada de
empregados por categoria profissional; condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, estranhos a vontade das partes, que alterem,
substancialmente, as condi¢des de execucao da obra; falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua
ingeréncia; consultas emitidas e recebidas pela fiscalizagdo, bem como pedidos de providéncias e as respostas
obtidas; datas de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico financeiro
aprovado; acidentes ocorridos durante a execu¢ao dos trabalhos; respostas as interpelacdes da fiscalizagéo;
eventual omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Contratante ou escassez de material, que dificulte o
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andamento da obra; realizagdo de testes e os resultados obtidos; servigos extras realizados; faturas entregues
a fiscalizagdo; subcontratagcdo de parte do trabalho, desde que previamente autorizada; outros fatos que a juizo
da fiscalizagdo e da Contratante devam ser objeto de registro.

5.3.10.5. Mediante autorizacdo da Contratante, podera ser utilizado didrio de obras em meio virtual,
desde que sejam atendidas as condi¢des acima especificadas.

5.3.10.6. O modelo do Diario de Obras devera ser aprovado pela Contratante até o inicio da execucao
dos servicos, preferencialmente, devera ser encaminhado ao Contratante para analise na reunido inicial do
contrato, conforme estabelecido no item 5.1.2.2.5.

5.3.10.7. A Contratada deverd entregar a Fiscalizacdo os relatorios Didrio de Obras — RDO assinados
com frequéncia semanal, ou seja, a cada primeiro dia util da semana devera ser entregue o relatorio da semana
anterior para analise e aprova¢ao da Fiscalizagdo.

5.3.10.8. A empresa executora devera enviar por e-mail, sempre as segundas-feiras, os Diarios de Obras
assinados da semana anterior para conferéncia da fiscalizacao da obra, com copia a todos envolvidos.

5.3.10.9. A fiscalizag@o da obra ira analisar e responder até o dia util seguinte ao recebimento do RDO
semanal em caso de inconsisténcia para corre¢do de empresa executora.

5.3.10.10. Em caso de retificagdo do RDO a empresa executora devera corrigir e enviar o documento até
o dia util seguinte do recebimento dos apontamentos da fiscalizagdo.

5.3.10.11. Em caso de necessidade de discutir alguma inconsisténcia entre a executora e a fiscalizagao,
esta devera ser pautada na reunido semanal de obra.

5.3.10.12. Fica estabelecido para o proximo dia util em caso de ndo expediente na data para entrega do
RDO semanal.
5.3.10.13. O Diario de Obras assinado e aprovado pela Fiscalizagdo sera requisito de aprovagdo da

medigao referente ao periodo apurado.

5.3.10.14. A critério da Justica Federal, os prazos estabelecidos anteriormente para atendimento desta
rotina poderao ser alterados mediante formalizagdo e comunicado a todos os envolvidos.

5.3.10.15. O ndo cumprimento destas rotinas contratuais poderd acarretar infragdes administrativas
sujeitas a penalidades conforme estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.3.11. Reuniao semanal de obra

53.11.1. A Contratada devera realizar em conjunto com a fiscalizagdo, reunido semanal de obra, com
registro em ata e assinado entre as partes.

5.3.11.2. A reunido semanal de obra tem o objetivo de promover o acompanhamento contratual, atender
os pedidos de ambas as partes, apresentagdo do planejamento das tarefas, discussdes técnicas, adverténcias,
medi¢do de etapa e demais assuntos relacionados a execugdo do objeto.

5.3.11.3. A reunido devera ser presencial, preferencialmente em sala do Canteiro de Obras e compativel
com o numero de participantes, inclusive com participagdo de, no minimo, um dos representantes da equipe
residente e preposto da Contratada.

53.11.4. A critério da Contratante, a reunido poderd ser realizada em outro local ou por video
conferéncia desde que haja condigdes para tal.
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5.3.11.5. O dia a ser fixado para realizagdo da reunido semanal de obra serd definido em comum acordo
entre as partes, preferencialmente na reunido inicial do contrato.

5.3.11.6. A Contratada devera informar até o dia 1til anterior da reunido, as sugestoes de pauta e
participantes da reunido. Em seguida, a fiscalizacdo da obra enviard a pauta de reunido para todos envolvidos
via e-mail.

5.3.11.7. Sera priorizado os assuntos pautados na reunido visando objetividade e celeridade.

5.3.11.8. A fiscalizagdo da obra ira encaminhar, em até 2 (dois) dias uteis, contados da reunido anterior,
a minuta da reunido (via e-mail) para analise e consideragdes da Contratada.

5.3.11.9. A Contratada devera encaminhar, em até 2 (dois) dias uteis, contados do recebimento da minuta,
a ata de reunido assinada pelo responsavel técnico ou preposto da empresa.

5.3.11.10. A fiscalizag@o da obra devera assinar a ata de reunido até o proximo dia 1til do recebimento e
reencaminhar para todos os envolvidos.

5.3.11.11. E indispensavel a assinatura de ao menos um representante da empresa executora ¢ da
fiscalizacdo da obra.

5.3.11.12. A reunido fica transferida para o préximo dia 1til em caso de ndo expediente na data agendada.

5.3.11.13. Em caso de necessidade de cancelamento da reunido, devera ser feita a comunicagdo via e-mail
a todos os envolvidos.

5.3.11.14. As atas de reunido serdo arquivadas pelos servidores designados da Fiscalizagdo em processo
administrativo eletronico apartado ao processo principal da referida contratagao.

5.3.11.15. A Contratada podera ser convocada a participar de outras reunides, inclusive nas dependéncias
da Justica Federal em Belo Horizonte escopo desta contratacio, sem 6nus a Contratante.

5.3.11.16. O ndo cumprimento destas rotinas contratuais podera acarretar infracdes administrativas
sujeitas a penalidades conforme estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.3.12. Procedimentos de Medicina e Seguranca do Trabalho

5.3.12.1. A Contratada devera adaptar-se aos procedimentos constantes no Anexo Il.b, além de buscar o
aprimoramento dos procedimentos de Seguranga do Trabalho, na medida em que se aplicarem as suas
operacgoes.

5.3.12.2. A Contratada se obriga a implementar os referidos procedimentos, quando couber, com a
atencao especifica dada as situagdes, condi¢oes e particularidades dos servigos a serem prestados ao TRF6.

5.3.12.3. A Contratada, antes do inicio das atividades, devera elaborar, documentar, implantar e divulgar
as analises de riscos, qualitativas e quantitativas, das instalagdes e processos e apresentar ao Contratante a
Analise de Risco - AR e Permissdes exigidas conforme os trabalhos a serem realizados.

53.124. A Contratada deve entregar a Fiscalizagdo copia do procedimento, AR - Analise de Risco, PT
- Permissdo de Trabalho e PET - Permissao de Entrada e Trabalho; adotados antes da realizacdo dos trabalhos,
conforme previsto nas Normas regulamentadoras, bem como aquelas ndo previstas, mas que oferecam riscos
acentuados. Esses documentos, quando entregues por SUBCONTRATADA, devem ser ratificadas pela
CONTRATADA,;
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5.3.12.5. Encaminhar ao Gestor/Fiscal do Contrato da Justica Federal, copia de toda a documentacdo
relacionada no item acima, com prazo minimo de 48 horas antes do inicio de qualquer atividade ndo prevista
e que ofereca risco aos trabalhadores;

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. A CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste termo de referéncia, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

5.4.2. Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 06.07.78 (suplemento) e atualizagdes.

5.4.3. Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes
e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma
ferramenta elétrica na mesma tomada de energia.

5.4.4. E de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e méo de obra
necessarios a execucao dos servigos, bem como encargos, taxas e outras despesas.

5.4.5. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas apropriadas, devendo a Contratada
providenciar para estas areas os dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos drgaos
competentes.

5.4.6. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pela Contratada de acordo com o seu plano de construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas no
Projeto Executivo.

5.4.7. A Contratada fornecera os equipamentos, materiais, mdo de obra, transporte e tudo o mais que for
necessario para a execucao dos servi¢os completos e acabados.

5.4.8. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade,
e estar de acordo com as especificacoes, devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizagao.

5.4.9. Aquelas unidades ou porcdes de material que forem aceitas provisoriamente em funcdo da inspecao
estatistica de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspecdo 100% ou na hora da sua aplicacdo, serdo
separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou marcadamente isolados para evitar o seu uso ou
aplicacdo indevida, até serem retiradas definitivamente da obra.

5.4.10. As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizacao, depois de convenientemente autenticadas por
esta e pela Contratada, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou
ja empregados.

5.4.11. A critério da Fiscalizagdo, poderdao ser dispensados ou minimizados testes de aceitacdao quando o
fornecedor do material apresentar a Contratada certificacdo de qualidade ISO-9001 ou do INMETRO referente
aos processos produtivos e relativo ao produto que esta sendo entregue.

5.4.12. Obrigar-se-a a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizagdo, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da notificacao atinente ao assunto.
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Sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que ndo satisfacam as
especificacoes.

5.4.13. Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18, dentre outros: capacetes de seguranca, protetores faciais, 6culos de seguranca, luvas
e mangas de protecdo, botas de borracha ou de PVC, cintos de seguranca, respiradores contra poeira, mascaras
para jato de areia e outros que se fizerem necessarios, porém nunca sendo colocado em segundo plano o
respeito a saude e seguranca do trabalhador.

5.4.14. A Fiscalizagdo podera solicitar a Contratada a apresentacao de informacao, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou
equivaléncia dos materiais empregados. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela Contratada,
sem onus para a Contratante, e executados por laboratérios aprovados pela Fiscalizacdo. Os materiais que nao
atenderem as especificacoes ndo poderao ser estocados no local de realizacdo dos servicos;

5.4.15. A Contratada devera responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados,
fornecendo todo o material de acordo com as Especificacdes Técnicas e assumindo as despesas referentes a
transporte, carga, descarga e movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora
dos canteiros, assim como o processo de sua utilizacao;

5.5. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5.1. Projetos Executivos

5.5.1.1. O escopo da presente contratacdo encontra-se pormenorizado nos projetos executivos e
memoriais descritivos, conforme Anexo I.a deste Termo de Referéncia.

5.5.1.2. Os servigos relacionados aos projetos deverao ser executados em perfeita e estreita observancia
as indicagdes constantes dos documentos constantes do edital, dentro da melhor técnica, ¢ segundo as
prescri¢des das normas técnicas aplicaveis em cada caso.

5.5.1.3. Cabera a Contratada elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de detalhes de
execucao, 0s quais serdo previamente examinados e autenticados pela Fiscalizacdo. A Contratada devera
apresentar, ao final da obra, e sempre que solicitado pela Fiscalizacdao, desenhos de todas as modificacdes
ocorridas na obra, incluindo os projetos “As-built”.

5.5.1.4. Durante a construgdo, a Fiscalizacdo da Justi¢a Federal também poderé apresentar desenhos
complementares, os quais deverdo ser ratificados pela Contratada.

5.5.1.5. A Contratada, juntamente com a Fiscalizag@o, definira os seguintes procedimentos:

5.5.1.5.1. Controle de versdes para os projetos existentes e eventualmente modificados, bem como para

aqueles que vierem a ser elaborados em razdo das necessidades complementares — projeto completo;

5.5.1.5.2. Controle de usuarios de cada planta ou prancha de projeto especifico;

5.5.1.5.3. Controle de substitui¢do das plantas ou pranchas para os usuarios sempre que houver alguma
modificacdo.

5.5.1.54. A Contratada serda a responsavel pela operacdo e manutengdo dos controles descritos
anteriormente.

5.5.1.6. Todos os eclementos constantes nos desenhos, planilhas or¢camentarias e

especificagdes/quantitativos deverdo ser executados. Os desenhos, planilhas orcamentarias e de especificacdes
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se completam e os seus conteudos valem isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas de
uma destas partes. A Contratada devera executar os elementos e 0s servigos, ainda que conste somente de uma
destas partes.

5.5.1.7. Todos os elementos constantes nos desenhos fazem parte da empreitada e serdo considerados
incluidos ainda que ndo constem no caderno da proposta da Contratada, por qualquer motivo que seja.

5.5.1.8. Detalhes ndo fornecidos preveem que o objeto seguira o mesmo padrao existente na construcao;
contudo, devera ser sempre consultada a Fiscalizagao.

5.5.2. Adequacao de projeto e/ou “as-built”

5.5.2.1. Todos os servicos que caso necessitarem de adaptagdo de projeto executivo, com maior
detalhamento ou especificacdes do que aqueles apresentados nos projetos arquitetonico e complementares,
deverao ser realizados e desenvolvidos por profissional com capacitagdo para tal, segundo as leis vigentes.

5.5.2.2. A Contratada devera apresentar, ao final da obra, desenhos de todas as modifica¢Ges
(arquitetonicas, estruturais, instalacdes etc.), a fim de que se possa ter documentacdo onde todos os
componentes da edificagdo possam ser localizados sem dificuldade. Para cada planta, prancha ou desenho,
modificado ou ndo durante a construc@o, sera apresentada uma cépia em papel sulfite, em escala original,
assinado pela Contratada, contendo o carimbo ou anotagdo de “AS BUILT” visivel ¢ em local que nao
prejudique a leitura e compreensao dos elementos que compdem o desenho. Os desenhos, plantas e pranchas
serdo, em meio digital, em arquivos extensao “pdf” e “rvt/.ifc” ou “dwg”, compativel com o AutoCAD 2010,
e entregues em tantos CD’s/Pen Drive quanto necessarios.

5.5.2.3. A Contratada devera apresentar as Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ART / Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, dos responsaveis pelos projetos “AS BUILT” ao final desta contratagao.

5.5.3. Planilha Orcamentaria

5.53.1. A planilha orcamentaria de referéncia a ser utilizada como base para a proposta técnica é o
documento constante do Anexo L.b deste Termo de Referéncia.

5.53.2. Para o correto dimensionamento da proposta, os licitantes deverdo se atentar sobre a existéncia
dos seguintes custos neste objeto:

I. Custos referentes a Bonificacdo das Despesas Indiretas — BDI, principalmente aos itens que compdem
o BDI referentes aos riscos deste tipo de contratacdo e seguros exigidos neste Termo de Referéncia.

II. Custos referentes ao Encargos Sociais.

III. Custos referentes ao item Administragdo Local, de recorréncia mensal, porém com critério de medicao
proporcional ao avango fisico da obra referente ao periodo de execugdo, cujos calculos da estimativa
de custos consta na planilha orcamentaria deste Termo de Referéncia.

IV. Custos referentes a Curva ABC de insumos e servicos da planilha orcamentaria.

V. Os servigos possuem estimativa de custos unitarios dos servigos detalhado em orcamento referencial
deste Termo de Referéncia. Os Precos apresentados pela CONTRATADA serdo medidos para os itens
efetivamente executados.

5.5.33. Em caso de divergéncia de quantitativos do projeto executivo e planilha orcamentaria, a
Contratada devera comunicar a Fiscalizag¢do, que realizara a analise da planilha or¢amentéria e porventura
ajustes na planilha contratual através de aditamento, observada as diretrizes do item 17 deste Termo de
Referéncia.
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5.6. Especificacdo da garantia do servico

5.6.1. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera na forma definida nas alineas abaixo, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto:

5.6.2. A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, de acordo com as especificacdes técnicas, instru¢oes da licitacdo, instru¢oes dos fabricantes, desenhos
e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo de qualquer
elemento ou seccdo dos servigos. A assinatura do Contrato implicard, de sua parte, tacita aceitacdo dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nas especificacdes técnicas do projeto.

5.6.3. A CONTRATADA devera dar garantia dos servicos executados e materiais fornecidos, contra defeitos
de fabricacdo e instalagdo por um periodo de 05 (cinco) anos para servigos de natureza civil e estruturantes e
de 01 (um) ano para servicos de fornecimento, manutencao e comissionamento de equipamentos, contados a
partir da data do Recebimento Definitivo, inclusive pelos reparos que venham a ser necessarios, se resultantes
de execugdo imperfeita, isentando a Justica Federal de quaisquer 6nus.

5.6.4. A assisténcia técnica da garantia devera ser atendida, em até 05 (cinco) dias tteis da solicitacdo, em
horéario comercial, podendo ser solicitada, sem custos adicionais, em outros horarios.

5.6.5. A Contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0s equipamentos ou materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo dos servicos ou de materiais empregados.

5.6.6. A Contratada responsabilizar-se-a por danos causados diretamente aos equipamentos ou produtos e a
outros bens de propriedade da Justica Federal, quando ocasionados por seus técnicos durante a execucao dos
servigos contratados.

5.6.7. Todos os servigcos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seus
responsaveis técnicos.

5.7. Uniformes e EPIs

5.7.1. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pecas para todas as estacoes climaticas
do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.7.2. A CONTRATADA devera fornecer, no inicio da prestacdo dos servigos, uniformes completos (novos)
e EPIs (novos) a todos os profissionais, em quantidades necessarias, independentemente do estado em que se
encontrem, e ndo repassando, em hipétese alguma, os custos de qualquer dos itens aos seus empregados.

5.7.3. A CONTRATADA devera promover a substituicdo dos EPIs e Uniformes quando necessario.

5.7.4. A CONTRATADA devera manter nas dependéncias do Tribunal Regional Federal da Sexta Regido
todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI.) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (E.P.C.) exigidos
pelos normativos e leis aplicaveis, conforme a natureza da tarefa.

5.7.5. A CONTRATADA deve avaliar todos os riscos a que os empregados estardo expostos e definir as
medidas de protecdo e prevencao, podendo ser EPIs, EPCs e/ou outras medidas que garantam a protecdo dos
empregados.



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIAO
J Secretaria de Administracdo e Servicos — SECAM
r Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
Secdo de Gestdo de Obras — SEGOB

5.7.6. A FISCALIZAGAO do Contrato poderd a qualquer momento interromper o servico da
CONTRATADA, caso verificado que um ou mais empregados da CONTRATADA estejam trabalhando sem
o E.P.IL. e/ou o E.P.C adequados.

5.8. Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.8.1. Os procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.2. Executado o objeto contratual, deverdo ser providenciados o Recebimento Provisério e Recebimento
Definitivo, conforme condicdes estabelecidas no item 7.2 deste Termo de Referéncia.

5.8.3. A Fiscalizagdo da obra deveréa emitir relatério técnico final, em até 5 (cinco) dias Uuteis a partir da
comunicagdo expressa, por parte da Contratada, da conclusao dos servicos.

5.8.4. A aprovacdo da medicdo referente a ultima etapa do contrato somente ocorrera apés atendida os
requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.8.5. O termo de Recebimento Provisério/Definitivo (medicdo final) devera ser assinado pela Comissao
de Gestdo e Fiscalizacdo do Contrato, desde que comprovada, a perfeita conformidade dos servicos as
clausulas contratuais, aos projetos e as especificacdes, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/21.

5.8.6. Cabe a Contratada os procedimentos administrativos referentes a aprovacao dos servicos no CBMMG,
cabendo a Contratante o valor das taxas eventuais.

5.8.6.1. Ao final dos servicos, a Contratada devera agendar data de vistoria pelos Bombeiros em data
que o RT da empresa responsavel pelo apoio a Fiscalizacdo possa participar.

5.8.6.2. Em casos de reincidéncia de pagamento de taxa por erro da Contratada, cabera a Contratada o
pagamento das referidas taxas.

5.8.6.3. Em caso de prazos de espera de vistoria pelos bombeiros mais longos que o esperado, sera
efetuada a suspensao e/ou extensdo da vigéncia contratual, sem prejuizo para a Contratada.

5.8.7. A etapa do Recebimento Provisorio/Definitivo (medicao final) consiste na apresentacao dos seguintes
documentos:

L. Requisicdo de baixa das AnotagOes de Responsabilidade Técnica dos servigos realizados e
devidamente quitadas no Conselho Profissional competente;

II.  Apresentar todos os manuais, certificados de garantia, notas fiscais e midias digitais, caso existam,
que compdem a documentacdo dos fabricantes dos produtos instalados, nos casos em que se fizerem
necessarios;

III.  Cépia dos resultados de todos os testes e ensaios definidos neste documento que devem apresentar
resultado positivo e terem sido aprovados pela Fiscalizagao;

IV.  Apresentar os projetos de “As Built” (como construido), conforme diretrizes do item 5.5.2 deste
Termo de Referéncia;

V.  Manual de operacdo e manutencao da edificacdo, inclusive dos equipamentos fornecidos pela
Contratada;

VI.  Apresentar documento dos Bombeiros que aprove o servico, podendo ser o AVCB ou outro
documento equivalente;
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VII. Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Previdencidrios especifica para registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

VIII. Apresentar documentos de aprovacao exigiveis por quaisquer outros O0rgdos competentes para
liberagdo de uso da edificacdo.

5.8.8. Os Recebimentos Provisoério e Definitivo ndo excluem da Contratada a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca dos servigos, nem a ética profissional pela execucao do Contrato.

5.9. Critérios Normativos

5.9.1. Os servicos serdao realizados em rigida observancia as prescricdes e exigéncias contidas nas
especificacOes e projetos contidos no Edital, que sdo parte integrante do Contrato a ser celebrado, dentro da
melhor técnica, e segundo as prescri¢cdes das normas técnicas aplicaveis em cada caso.

5.9.2. Para execugao dos servicos deverdao ser considerados os regulamentos das empresas concessionarias,
as prescricdes e recomendacOes dos fabricantes, assim como, normas internacionais consagradas na falta de
normas da ABNT, dentre as quais:

5.9.2.1. Portaria GM/MS n° 3523/1998 — Ministério da Saude;

5.9.2.2, Resolucdo RE-09/2003 — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

5.9.2.3. Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-15 — Atividades e Operacoes
Insalubres;

5.9.2.4. Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-17 — Ergonomia;

5.9.2.5. Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-18 — Condi¢oes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;

5.9.2.6. Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-26 — Sinalizacdo de
Seguranca;

5.9.2.7. Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-35 — Trabalho em altura;
5.9.2.8. Todos os servigos a serem executados deverdo estar aderentes as normas da Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cabendo a Contratada garantir o atendimento integral dos servicos
de acordo com a adequada técnica de execucdo.

5.9.2.8.1. A apresentacdo de uma norma de modo explicito em quaisquer dos documentos do Edital se
refere a uma mencdo nao exaustiva. Deste modo, em caso de as especificagdes nao mencionarem
explicitamente determinada norma, a mesma deve ser cumprida independente de sua presenca na
documentacao.

5.9.2.9. Todos os servigos a serem executados deverdao obedecer as orientacOes técnicas dos cadernos
de encargos e especificacoes das bases publicas utilizadas no projeto executivo, respeitada a seguinte ordem:
SINAPI, SICRO, SETOP e SUDECAP. Casos omissos deverao ser verificados com a Fiscalizagao.

5.9.2.10. De modo ndo exaustivo, a Contratada devera atender aos normativos do Catalogo de Normas
Técnicas — Edificaces, do Sindicato da Industria da Constru¢do Civil no Estado de Minas Gerais -
SINDUSCON-MG, versdo mais atualizada, conforme disponibilizado no Anexo II.g deste Termo de
Referéncia.
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5.9.2.11. Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou especificacdes
estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerdo os padrdes mais rigidos de
qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

5.9.2.12. Durante a execucdo dos servicos, se houver a necessidade de modificar algum detalhe destas
especificacoes, a Contratada devera, antes de tomar qualquer decisdo, consultar formalmente a Fiscalizagao
expondo seu parecer técnico sobre o assunto.

5.9.2.13. Para efeito da interpretacdo de divergéncia entre os documentos contratuais, fica estabelecido
que a Contratada devera consultar a Fiscalizacdo sobre quaisquer divergéncias entre a planilha, o caderno de
especificacOes e as pranchas de desenho, ficando a Fiscalizacdo tltima incumbida de dirimir qualquer divida
pertinente ao assunto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Informacdes Gerais

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

6.1.2. Durante a vigéncia do contrato, a execucao do objeto sera acompanhada e fiscalizada pela Secao de
Gestao de Obras (SEGOB) e pela Divisao de Engenharia e Arquitetura (DIEAR) da Justica Federal em
Minas Gerais.

6.1.3. Apos a assinatura do Contrato, o Contratante designara formalmente, na forma do art. 117 da Lei n.
14.133/2021, servidores responsaveis pela gestao e fiscalizacdo administrativa e setorial, com autoridade para
exercer, como representantes da Administracio do TRF6, toda e qualquer acdo de orientagdo geral,
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual.

6.1.4. A Contratante podera contratar empresa especializada em fiscalizacao, supervisao e gerenciamento de
obras e servicos, em apoio a Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo do contrato, de acordo com o § IIT do Art. 74
da Lei n. 14.133/2021.

6.1.5. Nao obstante a Contratada seja a tunica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servicos, a
Administracdo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da
Contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente ou por preposto
designado.

6.1.6. E direito da fiscalizacdo rejeitar, justificadamente, quaisquer servicos quando entender que a sua
execugao esta irregular.

6.1.7. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.1.8. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.
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6.1.9. As comunicacdes entre a Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica, obrigatoriamente por correio eletrénico,
para esse fim.

6.1.10. O Contratante podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.1.11. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante convocara o representante da
empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto,
do plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.1.12. A CONTRATADA solicitara, sempre que necessario, reunides periddicas com o preposto e a
Fiscalizacdo, de modo a garantir a qualidade da execucdo e os resultados previstos para a prestacao dos
Servigos.

6.2. Preposto / Responsavel Técnico

6.2.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa e seu substituto, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
Contratado.

6.2.1.1. A obrigatoriedade da nomeacdo do preposto tem como fundamento, além das peculiaridades
da natureza do objeto, a salvaguarda de subordinagao direta, tipica de vinculo empregaticio (art. 3° do Decreto-
Lei n° 5.452/43), frente a impossibilidade da Administracao de dar ordem direta aos empregados da empresa,
consideracGes estas a serem dirigidas ao preposto da contratada. A Administragdo quando fiscaliza a
contratacdo o faz nos termos que o contrato delimita e sempre em contato com o preceito da empresa. Trata-
se, pois, de agente responsavel pela gestao operacional, in loco, da prestacdao de servico objeto do contrato,
exercendo a fiscalizacdo do contrato sob a perspectiva da empresa contratada, ao mesmo tempo em que faz a
interface com a Administragdo e atende as solicitacdes do gestor e fiscal(is) da Contratante.

6.2.1.2. Na qualidade de representante administrativo da CONTRATADA, é o preposto quem deve dar
ordens diretas aos empregados da empresa, o qual terd competéncia para dirigir os trabalhos, receber
comunicagoes, fazer o atendimento aos profissionais em servico, prestar todos os esclarecimentos que lhe
forem solicitados e tomar decisdes sobre a execucdo deste Contrato.

6.2.1.3. Na designacdo do Preposto é vedada a indicacdo dos proprios empregados (responsaveis pela
prestacdo dos servicos junto a CONTRATANTE), a excecdo do Engenheiro Responsavel, que podera
acumular tal fungao, se for o caso.

6.2.1.4. A Contratada deverd manter preposto aceito pela Justica Federal no local do servico para
representa-lo na execucdo do contrato, devendo observar as exigéncias contidas no subitem 6.2.3, no tocante
a disponibilizacdo de todas as informacdes requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer
solicitagoes da CONTRATANTE.

6.2.2. O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas ao desenvolvimento dos servigos e
as medicOes dos servicos prestados.

6.2.3. Sao atribui¢oes do Preposto, dentre outras:

a) Representar a CONTRATADA;
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b) Atuar na Gestdo de conflitos em relacdo a execucdo do contrato;

c¢) Comandar, coordenar e controlar a execucdo dos servicos contratados, nas dependéncias da
CONTRATANTE, com o auxilio dos Responsaveis Técnicos;

d) Zelar pela seguranca, limpeza e conservacao dos equipamentos e das instalacoes da CONTRATANTE
colocados a disposicdo dos empregados da CONTRATADA;

e) Cumprir e fazer cumprir todas as determinac0es, instrucdes e orientacdes emanadas das autoridades
da CONTRATANTE e da Fiscalizacdo do contrato;

f) Apresentar informagdes e/ou documentagao solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou
pela Fiscalizacdo do contrato, inerentes a execucdo e as obrigacdes contratuais, em tempo habil;

g) Reportar-se a Fiscalizacdo e Gestdo do contrato para dirimir quaisquer dividas a respeito da execugdo
dos servicos e das demais obrigacOes contratuais;

h) Relatar a Fiscalizacdo e Gestao do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer
irregularidade observada;

i) Garantir que os funciondrios se reportem sempre a CONTRATADA, primeiramente, e ndo aos
servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hip6tese de ocorréncia de problemas relacionados a
execucdo contratual;

j) Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuidas, quaisquer outras que julgar necessarias,
pertinentes ou inerentes a boa prestacao dos servigos contratados;

k) Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos servicos prestados, bem como
toda a documentacdo complementar exigida neste Termo de Referéncia;

1) Esclarecer quaisquer questoes relacionadas as Notas Fiscais/Faturas dos servicos prestados, ou de
qualquer outra documenta¢do encaminhada, sempre que solicitado;

m) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo
perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

6.2.4. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo da
vigéncia contratual.

6.2.5. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do preposto
da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

6.3. Rotinas de Fiscalizacdo

6.3.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.3.2. A Fiscalizacdo compete, entre outras atribuicdes:

6.3.2.1. Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Justica Federal, tempestivamente,
todas as providéncias necessarias ao bom andamento dos servigos, ou que inviabilizem o recebimento.

6.3.2.2. Acompanhar, avaliar e atestar mensalmente o recebimento dos servicos efetivamente
executados, indicando as ocorréncias cabiveis quanto a efetivacdo e qualidade dos servicos.
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6.3.2.3. Encaminhar a Justica Federal documento sugerindo a suspensao dos servicos, sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a indenizagdo, no caso de ndo
ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Comunicacdo correspondente,
qualquer incorréncia em relacdo ao servico executado.

6.3.2.4. Encaminhar a Justica Federal o documento que relacione as ocorréncias que impliquem multas
ou outras penalidades a serem aplicadas a CONTRATADA.

6.3.2.5. Verificar a necessidade de aplicacdo das san¢des administrativas.

6.3.2.6. Encaminhar a autoridade superior para as providéncias cuja aplicacdo ultrapasse o seu nivel de
competéncia.

6.3.2.7. Zelar para que o objeto do Ajuste seja fielmente executado conforme o pactuado entre as partes.

6.3.3. A fiscalizacdo e a gestdo do Contrato por parte da Justica Federal ndo excluem ou reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA para a realizacdao da completa e perfeita prestacdo dos servigos.

6.3.4. Afiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei
n. 14.133/2021.

6.3.5. A execucdo contratual sera também gerenciada pela CONTRATADA, por meio de preposto, que
devera manter canais de comunicacdo para atender ao TRF6 durante todo o horario de expediente e que fara
o acompanhamento diério dos prazos e da qualidade dos servigos com vistas a efetuar ajustes e correcoes de
rumo. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento das atividades estabelecidas devem
ser imediatamente comunicados a Justica Federal.

6.4. Fiscalizacao Técnica

6.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condic0es estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Justica Federal.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

6.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

6.4.7. A fiscalizacdo da execucgao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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6.4.7.1. Serd exercida por servidor(es) indicado(s) da Secao de Gestao de Obras (SEGOB) e/ou
Divisao de Engenharia e Arquitetura (DIEAR) e/ou outra unidade da Justica Federal.

6.4.7.2. Poderad ser exercida com apoio de empresa ou profissional especializado em supervisao,
fiscalizagdo e gerenciamento de obras e servicos de engenharia a ser contratada em procedimento licitatério
pela Justica Federal.

6.4.7.3. Devera ser exercida diariamente com registro no Diario de Obras e através de reunides
periddicas, para o acompanhamento e tratativas de qualquer aspecto técnico ou assunto relacionados ao
contrato, inclusive com a presenca dos responsaveis da Contratada e da Fiscalizacao.

6.4.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.4.9. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no ANEXO VIII da
Instrucdao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forca da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.5. Fiscalizacao Administrativa

6.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario.

6.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.5.3. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.5.3.1. Serd exercida por servidor(es) indicado(s) da Se¢dao de Contratos (SETRA) e/ou outra
unidade da Justica Federal.

6.5.3.2. Podera ser exercida com apoio de empresa ou profissional especializado em supervisao,
fiscalizacdo e gerenciamento de obras e servicos de engenharia a ser contratada em procedimento licitatério
especifico pela Justica Federal.

6.6. Gestao do Contrato
6.6.1. Cabe ao gestor do contrato:

6.6.1.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacOes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo.
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6.6.1.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.6.1.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.6.1.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.6.1.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para
fins de aplicacdo de sanc0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.6.1.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

6.6.1.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

6.6.1.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.6.1.8.1. as dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,

inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.6.1.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

6.6.2. Além do disposto acima, o gestor do contrato obedecera as seguintes rotinas:

6.6.2.1. Serd exercida por servidor(es) indicado(s) da Secretaria de Administracao e Servicos
(SECAM) e/ou Divisdo de Engenharia e Arquitetura (DIEAR) e/ou outra unidade da Justica Federal.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Da Medicao dos servicos

7.1.1. Os servicos serdo executados com base no cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela
Contratada e aprovado pela Contratante, com medi¢0es mensais ao final do prazo estipulado de 30 (trinta)
dias, com vistas ao acompanhamento e fiscalizacdo do cumprimento do Contrato.

7.1.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos efetivamente
executados pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto
executivo e as modificagOes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

7.1.3. Como critério de pagamento para servicos que necessitam de comissionamento, sera efetuada a
medicao de 95% dos servicos executados, sendo medidos 5% dos servicos apos a validacao por meio de
comissionamento.
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7.1.3.1. Como critério de validacdo de comissionamento para os servicos de manutencao dos sistemas
de prevencao ao panico e combate ao incéndio sera utilizada a aprovacao pelo CBMMG ap0s vistoria nas
edificagcOes objeto dos servigos executados.

7.1.4. A medicdo de servigcos sera baseada em relatérios periodicos (a cada medicdo) elaborados pelo
Contratado, onde estdo registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e
determinacao das quantidades dos servicos efetivamente executados.

7.1.5. A discriminacdo e quantificacio dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao Termo de Referéncia, inclusive critérios de medigao e
pagamento.

7.1.6. A medicdo de servicos devera obedecer as diretrizes estabelecidas no Anexo II.a— Critérios de Medicao
dos Servicos Executados e demais condicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.1.7. O Contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo Contratado com base nas medicoes de
servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condi¢Ges estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.1.8. Os pagamentos serdo efetuados em prazo ndo inferior a 30 dias entre medicdes, apds a execucao
completa, sem defeitos e plenamente funcionais, dos servigos escopo desta contratacao, e mediante emissao
do Recebimento de Etapa ou Recebimento Definitivo (em caso de medicdo final) pelo(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do objeto deste documento.

7.1.9. Para o pagamento final, devera ser observada a documentacdo exigida no item 5.8.7 deste termo de
referéncia.

7.1.10. Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que desaprove a liquidagdo da despesa
em funcdo das obrigacOes contratuais, ela ficard pendente e o pagamento sustado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer énus para a Contratante.

7.1.11. A Contratante fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se, no momento da medicdo aferido
pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao do Contrato, os servigos ndo tiverem sido prestados de acordo com o
proposto, aceito e contratado, sem constituir-se em mora por essa decisao.

7.1.12. A Contratada devera entregar a seguinte documentagao para fins de comprovacdo do cumprimento da
obrigacdo contratual, sem prejuizo das entregas de outras documentacdes previstas neste Termo de Referéncia:

7.1.12.1. Comunicado da empresa de finalizacao de etapa;

7.1.12.2. Comprovante de deposito do FGTS;

7.1.12.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.12.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justica do Trabalho;
7.1.12.5. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA;

7.1.12.6. Folha/espelho de pagamento do més atual e comprovante de deposito em conta corrente ou

conta salario dos empregados do més anterior a prestacao dos servigos, haja vista a data de apresentacao da
nota fiscal;

7.1.12.7. Registros de ponto dos empregados;

7.1.12.8. Comprovante de pagamento de auxilio-alimentagao;
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7.1.12.9. Comprovante de pagamento de vale transporte;

7.1.12.10. Comprovante do pagamento dos outros beneficios estipulados na convencdo coletiva de
trabalho;

7.1.12.11. Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social;

7.1.12.12. Relacdo dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP - GFIP;

7.1.12.13. Guia da Previdéncia Social (GPS), individualizada pelo tomador dos servicos, com
autenticacdo mecanica acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou 0 DARF quando a empresa
for beneficiaria da desoneragdo da folha de pagamento de que trata a Lei n. 12.546/2011, referente ao més
anterior a prestacao dos servigos a que se refere a nota fiscal;

7.1.12.14. Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticagdo mecanica do comprovante de recolhimento
bancario, em relacdo ao més anterior a prestacao dos servigos a que se refere a nota fiscal;

7.1.12.15. Boletim de Medicdo com meméria de calculo e registro fotografico/ilustracao.

7.1.13. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.13.1. nao produziu os resultados acordados,
7.1.13.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
7.1.13.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou os

utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. Do recebimento

7.2.1. O recebimento de obras e servicos de engenharia obedecerdo, no que couber, ao disposto no art. 140
da Lei 14.133/2021.

7.2.2. A Fiscalizacdo da obra devera emitir relatério técnico da etapa, em até 5 (cinco) dias tteis a partir
da comunicagdo expressa, por parte da Contratada, da conclusao dos servigos.

7.2.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.2.3.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.3.2. A etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

7.2.3.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.
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7.2.4. Do Recebimento Provisorio

7.2.4.1. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacado de cobranga
oriunda do Contratado e documentacao relacionada ao periodo da medigdo, por correio eletrénico, com a
comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.2.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.2.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo de
cada etapa da execucdo contratual, através das medicGes eferentes aos servicos efetivamente executados no
periodo com atencao aos critérios de medicao.

7.2.4.6. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.2.4.6.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.2.4.6.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo
relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.4.7. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.2.4.8. A critério dos fiscais designados para fiscalizacdo contratual, poderd o recebimento provisério
do objeto do contrato ser realizado mediante termo detalhado a ser elaborado em um tinico documento em
razdo da eficiéncia administrativa.

7.2.4.9. A Contratada fica obrigada a apresentar qualquer documento complementar que se julgar
necessario para atestar a fidedignidade das informagoes apresentadas nos documentos encaminhados, bem
como, proceder com retificacdes em caso de erro, cabendo a fiscalizacdo atestar sua ocorréncia até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.2.4.10. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.2.4.11. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.2.4.12. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.4.13. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagcao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
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7.2.4.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tiltima e/ou tinica medicdo de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.2.5. Do Recebimento Definitivo

7.2.5.1. Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, pelo gestor do contrato ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

¢) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

e) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.2.5.2. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.2.5.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.2.5.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

7.3. Liquidacao

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contrataces decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
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7.3.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I. o prazo de validade;

II. a data da emissdo;

I11. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V. o valor a pagar; e

VI. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.3.4. Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.3.6. A Justica Federal devera realizar consulta ao SICAF para:
7.3.6.1. verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas;

7.3.6.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do
orgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracao ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, seré providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.3.8. Ndao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.3.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.3.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.4. Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
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aplicacdo do indice INCC-M [FGV] de correcao monetaria, desde que a CONTRATADA ndo tenha sido
responsavel no todo ou em parte pelo atraso no pagamento.

7.5. Forma de pagamento

7.5.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.5.2. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria na fonte prevista na legislacdo aplicavel,
quando couber, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL,
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e Contribuicdo para os Programas
de Integracdo Social e de Formacgdo do Patrim6nio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da
Instrugcdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991;

¢) Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n° 116, de
31 de julho de 2003, combinada com a legislacao municipal e/ou distrital sobre o tema.

7.5.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida L.ei Complementar.

7.5.4.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo "SIMPLES" devera apresentar, também, Declaracao
de Opcdo pelo SIMPLES original, em conformidade com o Anexo IV da Instrucdo Normativa/RFB n.
1234/2012, assinada pelo representante da empresa, e referente ao recolhimento de impostos naquela
modalidade.

7.5.5. Por ocasido do pagamento, serdao conferidos os documentos da CONTRATADA relativos as obrigacGes
sociais (CND - Certiddao Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido —
RFB/PGFN; CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS, CADIN e CNDT — Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas/TST), que demonstrem a situacdo regular da empresa no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

7.5.6. Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA serd notificada por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

7.5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.5.8. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

7.5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao.

7.5.10. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse ptiblico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

7.6. Antecipacdo de pagamento

7.6.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

7.7. Reajuste

7.7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando como data-base as planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI/SICRO do més MAIO do ano de 2025.

7.7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC-M [FGV], exclusivamente para as
obrigacoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacao entdo em vigor.

7.7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGCAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MAIOR



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIAQO
J Secretaria de Administracdo e Servicos — SECAM
r Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
Secdo de Gestdo de Obras — SEGOB

DESCONTO, nos termos do art. 6° inciso XXXVIII, do o art. 29, caput e do § 2° do art. 17 da Lei n.
14.133/2021.

8.2. Regime de Execucao

8.2.1. O regime de execucio do objeto serd de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termos do art. 46,
inciso I, da Lei n. 14.133/2021.

8.3. Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de
empreitada por preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

8.3.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Justica Federal,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Justica Federal, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

8.3.2. O licitante devera apresentar sua proposta de precos conforme modelo de planilha orcamentaria, Anexo
II1.a, deste termo de referéncia.

8.3.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.3.3.1. valor global: conforme valor estimado da contratagao;
8.3.3.2. precos unitarios: ndo podem ser superiores aos fornecidos no Or¢camento Referencial.
8.3.3.3. proposta: conforme condigdes estabelecidas nos subitens a seguir.

8.3.4. Sera selecionada a proposta que apresentar o menor preco global para a execucdo da obra, atendidas
as demais exigéncias fixadas no Edital.

8.3.5. Planilha Orcamentaria:

8.3.5.1. As empresas interessadas deverdo apresentar Planilha Orcamentéria detalhada dos servicos,
com base no Orcamento Referencial (conforme Anexo I.b), contendo preco global para a execucdo dos
servicos, acompanhado dos quantitativos, unidades, precos unitarios e precos totais de cada item. Na planilha
orcamentaria deverdo constar, no minimo, as seguintes colunas: item/subitem, c6digo CPU, descricdo, unidade,
quantidade, preco unitario e preco total. Para a apresentacao das propostas nao € necessario o preenchimento
das CPU’s, que podem ser fornecidas apés a contratacao.

8.3.5.2. Os precos unitarios ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugado
dos servicos, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga,
descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutencdo, conservacdo, instalacdo, supervisao,
gerenciamento, operacao, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a concessionarias publicas
(4gua, energia, gas, telefone, esgoto), mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislacdao Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execucdo total e completa dos servicos, bem como o seu lucro, conforme especificacdes
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constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito a Contratante com a alegacao
de que alguma parcela do custo teria sido omitida.

8.3.5.3. A proponente deve adotar, na composicdo dos coeficientes multiplicadores, a aliquota do ISS
aplicavel a sua situagdo, em consonancia com a legislacdo vigente.

8.3.5.4. O BDI e a taxa de leis sociais para horistas e mensalistas, praticados pela empresa proponente,
deverdo ser informados, acompanhados das respectivas memdrias de calculo, tanto para o caso de considerar
a desoneracdo da folha de pagamento como para o caso de ndo a considerar.

8.3.5.5. O BDI informado pela Contratada deve estar adequado com os impostos a serem recolhidos.
Em caso de alteragdes supervenientes na legislacdo tributaria, no transcurso da execuc¢do contratual, se
identificados reflexos no BDI, cabera revisdo, nos termos do Art. 134 da Lei 14.133/2021.

8.3.5.6. A planilha orcamentaria da proponente devera seguir os mesmos itens de servicos e
quantitativos da planilha orcamentaria de referéncia, sendo vedada a inclusdo ou supressao de servigos, bem
como a alteracdo de quantidades. Ndo sera aceita a oferta de servicos com especificacGes diferentes das
especificagdes definidas nos projetos executivos.

8.3.5.7. Os erros, falhas e divergéncias de especificacdes e quantitativos nos projetos e na planilha
orcamentaria que forem constatados pelos licitantes devem ser objeto de questionamento do edital, no
momento oportuno.

8.3.5.8. Em caso de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha or¢amentéria, a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor da
Contratada, conforme Art. 14 do Decreto n° 7.983/2013 e Decreto n° 11.997/2024. Em caso de adogdo dos
regimes de empreitada por preco unitdrio e tarefa, a diferenca a que se refere o caput podera ser reduzida para
a preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que
o0s custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado
na forma deste Decreto, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitagao.

8.3.5.9. Em caso de necessidade de adequagoes do projeto e alteracOes conceituais em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacOes, memoriais e do projeto executivo, devera ser respeitado o
percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 125 da Lei n° 14.133/2021, tanto para
acréscimos, quanto para supressoes, sendo estes percentuais considerados de modo independente.

8.3.6. Composicao dos Encargos Sociais:

8.3.6.1. O percentual relativo as leis sociais a ser aplicado nos custos de mdo de obra devera guardar
coeréncia com os definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil —
SINAPI da Caixa Econdmica Federal, observada a ultima versdo disponibilizada pela Caixa Economica
Federal em seu sitio eletronico do SINAPI, na data de elaboracdo da proposta de preco.

8.3.6.2. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional ndo deverdo incluir na composicao de
encargos sociais 0s gastos relativos as contribui¢des que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento
(SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme subitem 9.3.2.5 do Acérdao TCU n°2622/2013.

8.3.7. A Contratada devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro, contemplando o planejamento de
todas as etapas da execucao dos servicos, nos termos do modelo constante do Anexo L.b, devendo este ser
apresentado na reunido inicial e validado até a emissdo da ordem de execucdo dos servicos e de acordo com
item 5.3.2 deste Termo de Referéncia.
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8.3.8. Serdo desclassificadas/recusadas propostas com valor global ou unitario superior ao limite estabelecido
ou com precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato,
condicGes estas necessariamente especificadas no ato convocatério da licitagdo.

8.3.8.1. Para os efeitos do disposto no item acima, considerar-se-do o §3° do art. 59 da Lei 14.133/2021
e Acérddos/TCU/Plenario 697/2006, 742/2011, 2503/2018 e 169/2021.

8.3.8.2. A proposta de preco vencedora devera ser apresentada em arquivo digital no formato PDF (.pdf)
e Excel (.xls), para fins de verificacdo do critério de aceitabilidade de pregos unitarios, global e dos
coeficientes multiplicadores e seus componentes.

8.3.8.3. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao.

8.3.8.4. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificagdes ora fornecidas nao
poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para a Contratada cobrar "servicos extras" e/ou alterar a
composicao de seus precos unitarios. Considerar-se-a a Contratada como profundamente conhecedora nos
servicos objeto da contratacdo, o que significa que devera ter computado nos precos unitarios propostos todos
os custos diretos e indiretos, impostos, contribuicdes, taxas, encargos sociais etc., necessarios a completa
execucao dos servigos.

8.3.8.5. Ao apresentar a proposta, a empresa declara que os pregos contidos na proposta incluem todos
o0s custos, tais como: saldrios, 6nus tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte,
materiais, servigos, garantias demais despesas necessarias ao cumprimento integral do objeto do Edital de
Licitagdo e de seus anexos.

8.3.9. Ao apresentar a proposta, a empresa declara que possui toda a infraestrutura necessaria (instalagoes,
aparelhamento, corpo técnico disponivel etc.) a execugdo dos servicos a serem contratados, dentro dos devidos
prazos.

8.3.10. Ao apresentar a proposta, a empresa declara que dispde dos profissionais necessarios e indispensaveis
que formardo a Equipe Técnica Responsavel pela execucdo dos servicos objeto desta licitagcdo, contendo no
minimo:

8.3.10.1. Engenheiro Civil ou profissional legalmente habilitado;

8.3.11. Justificativa: a equipe minima exigida para a execucdo de servico de manutencao dos edificios-sede
da Justica Federal em Belo Horizonte, exige que a contratagdo seja acompanhada por profissional responsavel
técnico pela garantia da execucdo dos servigos, principalmente sob a ética da seguranga contra incéndio, além
de se tratar de ambiente com requisitos de operagao e seguranca singulares.

8.3.12. Em relacdo aos equipamentos indicados no Termo de Referéncia (marcas de referéncia), seus
parametros/especificacdes ndo sdo taxativos, salvo quando expressamente determinado no Memorial
Descritivo ou Especificacdo Técnica Especifica. No entanto, os equipamentos selecionados pela proponente
devem possuir equivaléncia aos especificados no projeto executivo.

8.3.13. As regras de desempate entre propostas serdo aquelas definidas no art. 60 da Lei 14.133/2021.
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8.4. Exigéncias de habilitacao

8.4.1. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

8.5. Habilitacao juridica

8.5.1. Empresario individual: inscricdio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.5.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.5.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.5.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.5.7. Sociedade cooperativa: Nao sera aceito nesta licitacdo a participacdo de cooperativas.

8.5.7.1. Justificativa: Sera vedada expressamente a participagao de cooperativas no processo licitatério
em questdo, conforme Clausula Primeira do ANEXO VIII do Termo de Conciliacdo firmado entre o Ministério
Publico do Trabalho e a Advocacia Geral da Unido, em 5 de junho de 2003, ratificada pelo Parecer n.
00002/2023/DECOR/CGU/AGU do Departamento de Coordenacdo e Orientacio de Orgdos Juridicos da
Consultoria-Geral da Unido, da Advocacia-Geral da Unido (Decor/CGU/AGU), que impede a Unido de
contratar trabalhadores por meio de cooperativas de mao de obra e inclui, dentre os servigcos vedados, o de
servicos de manutencdo de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagdes.

8.5.8. Consorcio de empresas: Nao sera aceito nesta licitacdo a participagcdo de consorcios.

8.5.8.1. Justificativa: De acordo com o Acérddo TCU n° 2.898/2012 - Plendrio, deve ser admitida a
formacdo de consorcio quanto o objeto a ser licitado envolver questdes de alta complexidade e de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, ndo tenham condigdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital,
com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencdo da proposta mais vantajosa.

8.5.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterac6es ou da consolidacdo
respectiva.
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8.6. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.6.1. Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacado das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.6.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6.9. A fase de habilitacdo consistird, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de
Fornecedores — SICAF e/ou as certiddes respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
— CEIS do Portal da Transparéncia, ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa disponivel no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justica) e Certiddao Negativa (ou Positiva
com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.6.10. Para fins de habilitacdo, caso a certiddo ainda ndo esteja contemplada no SICAF, sera considerada a
CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho — TST, ratificada pela
orientacdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdao - MPDG.

8.6.11. Além da documentacdo anteriormente listada, as licitantes deverdo observar as demais exigéncias
correlatas a fase de habilitagdo, porventura definidas no Instrumento Convocatério.

8.7. Qualificacdo Econémico-Financeira

8.7.1. Para demonstracdo objetiva da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes
do contrato a ser celebrado, sera exigida a seguinte documentagao, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.133/2021:

8.7.1.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instru¢cao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
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8.7.1.2. Certidao negativa de efeitos de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.7.1.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado e demais demonstracdes contabeis referentes
aos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (L.C) e a Solvéncia Geral (SG), obtidos por meio da aplicagdo das
seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
8.7.1.4. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (L.G), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacao,
possuir Patriménio Liquido minimo de correspondente a 10% do valor estimado da contratacdo, na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo das propostas.

8.7.1.5. A justificativa para definicdo do valor limite de 10% do valor da contratagdo para o Patrimdnio
Liquido da empresa deve-se aos seguintes motivos: Reducdo de risco de inexecucdo contratual, dado que a
obra € relevante para a Justica Federal. Garantia de contratacao de empresa com capacidade. Manutencdo das
condicdes de seguranca das instalagdes da justica Federal em Belo Horizonte.

8.7.1.6. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitacdo;

8.7.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos;

8.7.3. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituracdao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.7.4. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.7.5. As demonstracdes contabeis deverdo apresentar as assinaturas do titular ou representante da empresa
e do contabilista responsavel, legalmente habilitado.
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8.7.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.8. Qualificacdo Técnica

8.8.1. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacOes objeto da contratacao.

8.8.1.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.8.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente em plena validade (ex. Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismos ou Conselho Regional
dos Técnicos Industriais), inclusive que conste area de atuagdo compativel com o objeto.

8.8.2.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

8.9. Qualificacdao Técnico-Operacional

8.9.1. Comprovacao de aptidao para execucao de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de
certidao(0es) ou atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ou pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.9.1.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) que comprove(m):

a) execucao de contratos de obra ou reforma, cujo objeto seja a execucdo de sistemas de Prevencao ao
Pénico e Combate a Incéndio (PPCI) de Edificios Comerciais (ptblicos ou privados); contendo no
minimo as disciplinas de PPCI e instalagoes hidraulicas, com requisito de area construida/reformada
maior que 7.000m?, ndo sendo aceita a somatoria de atestados.

8.9.1.2. Justificativa: O critério exigido anteriormente refere-se a 50% da 4rea de somente uma das
edificagbes-sede. Nao serd aceita a somatoria de atestados porque os servicos requeridos na presente
contratacdo apresentam variedade e grau de complexidade tal que demandam maior experiéncia logistica e
executiva por parte da empresa a ser contratada, de forma a cumprirem adequadamente o cronograma proposto.
O critério de area é suficiente para apurar a qualificacdo requerida.

8.9.1.3. Os atestados exigidos no subitem anterior deverao ser fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CAT com Registro de
Atestado) e acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), que comprove(m) capacidade para execuc¢do do objeto.

8.9.1.4. Para servicos em execucdo, somente serdo aceitos atestados expedidos apés decorrido, no
minimo, 1 (um) ano do inicio da execucdo do respectivo contrato, sendo considerados apenas 0s servigos
executados no periodo.

8.9.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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8.9.1.6. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigcos, entre outros
documentos.

8.9.1.7. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.9.2. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hédbeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.9.3. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11,
da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.10. Qualificacao Técnico-Profissional

8.10.1. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

a) Para o Engenheiro Civil, ou outro profissional legalmente habilitado: comprovacdo de obra/reforma
para Edificios Comerciais (ptiblicos ou privados) referente a execucdo de projetos de combate a panico
e prevencado contra incéndio; sem requisito de drea minima.

8.10.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s), cujas CATs foram utilizadas para fins de habilitacdo na
licitacdo, devera(do) participar do objeto do contrato como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do
servico/obra e serd admitida a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao (8§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

8.10.3. A(s) certidao(des) citada(s) acima devera(do) estar devidamente registrada(s) no conselho profissional
competente da regido onde os servigos foram executados. A comprovacao de disponibilidade profissional sera
feita mediante apresentacdo de cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante,
ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como s6cio, ou do contrato de trabalho, ou de
certiddo do Conselho Profissional competente em que conste o profissional como responsavel técnico da
licitante ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional, ou ainda mediante apresentacdo de contrato de
prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil.

8.10.4. A critério do agente publico responsavel pela licitacdo, podera ser solicitada documentagdao
complementar para a efetiva comprovacdo da capacidade técnica exigida neste Termo de Referéncia, nos
termos do art. 64, inciso I, da NLLC.

8.10.5. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da
Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

8.10.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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8.11. Disposicoes gerais sobre habilitacao

8.11.1. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

8.11.2. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para
a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizagdes pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.11.3. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.11.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica,
e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

8.11.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ntimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuigoes.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,
observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Justica Federal no local do servico para representa-lo na execucao
contratual.

9.1.2. Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pela Justica Federal, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito camprimento das disposi¢oes deste Termo de Referéncia
e seus Anexos, com habilitacio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.5. A Contratada devera dispor dos profissionais necessarios e indispensaveis que formardo a Equipe
Técnica Responsavel pela execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, contendo no minimo:

9.1.5.1. Engenheiro Civil ou profissional legalmente habilitado, nivel pleno, com experiéncia minima
de 5 (cinco) anos de formacdo, comprovada através de diploma e/ou certificado de conclusdo de curso,
inclusive com apresentacdo de curriculo profissional;

9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;
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9.1.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.8. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.1.9. Nado contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou de Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.10. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do Contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e
f) CADIN;

9.1.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.1.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.18. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satide no
trabalho;
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9.1.19. Ndo submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forcados;

9.1.20. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, observada a legislacao;

9.1.21. Ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicoes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.1.22. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

9.1.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicoes exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para qualificacdo, na contratagao direta;

9.1.24. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao;

9.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cuamprimento do contrato;

9.1.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133,
de 2021.

9.1.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execucdo do servico.

9.1.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagcdo contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito nas especificacées do objeto.

9.1.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas na contratacdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéao.

9.1.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos oOrgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.1.35. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.36. Obter todas as licengas, autorizagdes e franquias necessdrias a execucao dos servigos contratados, se
responsabilizando pelos procedimentos administrativos perante os 6rgaos, institui¢des, concessiondrias, entre
outros, ficando a cargo da Contratante o pagamento de taxas nao previstas no orcamento referencial.
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9.1.37. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informac0es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicGes de trabalho, condi¢des meteorolodgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

9.1.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

9.1.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢dao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislacado correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatdria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado deverd apresentd-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.42. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso.
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9.1.43. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de material
para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.

¢) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.44. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas.

9.1.45. Para fins de fiscalizacao do fiel cuamprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderad ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata.

9.1.47. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de pregos os custos correspondentes.

9.1.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.
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9.1.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdao e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.

9.1.50. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

9.1.51. Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparacoes decorrentes de acidentes de trabalho, uso
indevido de marcas e patentes, e danos pessoais ou materiais causados ao TRF6, SJIMG ou a terceiros.

9.1.52. Responsabilizar-se pela integridade das instalacdes e equipamentos, respondendo pelos danos ou
destruicdo de qualquer de seus elementos, em decorréncia da execugdo dos servicos, omissdo ou negligéncia
de sua equipe.

9.1.53. Assumir responsabilidade técnica e civil, inclusive as concernentes a seguranca patrimonial e pessoal
decorrentes dos servicos a cargo da CONTRATADA, independentemente da atuacdo da Fiscalizagao.

9.1.54. Responder por danos e/ou prejuizos que forem causados a CONTRATANTE, ou a terceiros,
decorrentes de falha dos servicos ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus
empregados.

9.1.55. Responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR’s) cabiveis do Ministério
do Trabalho e Emprego, bem como, se for o caso, a obrigacao de organizar “Comissdo Interna de Prevencao
de Acidentes — CIPA.”

9.1.56. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, registrar o contrato junto ao CREA/MG, apresentando a
respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do servico contratado assinado pelo responsavel
técnico.

9.1.57. Elaborar e repassar ao CONTRATANTE todo o planejamento, execucao e controle das manutencdes
preventivas e corretivas, bem como o controle de material de reposicao.

9.1.58. Proceder a limpeza, retirada e destinacdo adequada de descartes e entulhos dos locais de trabalho apés
a execucdo dos servigos, em conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria vigentes.

9.1.59. Obter todas as licencgas, autorizacdes e franquias necessarias a execucdo dos servicos contratados,
pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.1.60. Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranca publica, bem como as normas
técnicas da ABNT, exigéncias do CREA/CONFEA/CAU, concessiondarias de servigo publico, e as demais leis,
normas e regulamentagoes pertinentes aos servicos objeto desta contratagao.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. S&o obrigacoes do Contratante:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia;
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10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

10.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto
a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

10.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no Termo de Referéncia;

10.1.7. Informar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorréncia de eventuais duvidas, falhas ou
imperfeicGes, que possam interferir, direta ou indiretamente na execugdo do Contrato.

10.1.8. Aplicar ao Contratado sang¢oes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

10.1.9. Cientificar a unidade responsdvel do TRF6 para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacOes e reclamacOes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.1.11. A Justica Federal tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacao por igual periodo, atendendo aos
requisitos da OT IBRAOP 009/2024.

10.1.13. As solicitacOes, reclamagoes, pedidos de prorrogacdo de prazos, de reequilibrio, entre outros,
apresentados em desacordo com o0s requisitos previstos e pertinentes sera devolvida a CONTRATADA,
reiniciando o prazo de anélise quando do subsequente envio.

10.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.15. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021.

10.1.16. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

10.1.17. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.1.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.1.18.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.18.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

10.1.18.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.18.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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10.1.18.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cart6rio
de Registro de Imoveis;

10.1.18.6. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegOes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

10.1.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagOes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satide no trabalho, quando
o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.1.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

10.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 455.569,19 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) para o periodo de 6 meses de prestacao dos servicos,
conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1.

11.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacdo e sua alocacgdo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante no Anexo I.c deste Termo de
Referéncia.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido.

nan

12.1.1. Para se dar cumprimento ao artigo 6°, XXIII, alinea "j", da Lei n.14.133/2021, a declaracao
orcamentaria da SECOF/TRF6, serd parte integrante deste Termo de Referéncia, sendo a ele anexada para
todos os fins.

12.1.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberacdao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangoes:

I. Adverténcia, quando o Contratado der causa ao ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais, inclusive a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

IT1. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave.

IV. Multa:

(1) Moratdria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a cada trés
dias de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia contratual.

(2.2) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdao da garantia autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para a infracdo descrita no subitem anterior alinea “a”, de 15% (quinze por cento)
do valor da contratacao.

(4) Compensatoria, para a infracdo descrita no subitem anterior alinea “b”, de 20% (vinte por cento)
do valor da contratacao.

(5) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista no subitem anterior alinea “c”, 30%
vinte e cinco por cento) do valor da contratacao.
p ¢

(6) Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria, para a infracdo descrita no subitem anterior
alinea “d”, de 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

(7) Compensatoria, para as infracdes descritas no subitem anterior alineas “e” a “h” de 15% (quinze
por cento) do valor da contratagao.

13.2.1. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais ou execucdo insatisfatoria dos servicos, omissao e
outras faltas, a CONTRATADA ficara sujeita a multa, em percentuais definidos nas tabelas a seguir, incidente
sobre o valor da etapa do contrato correspondente a data da ocorréncia, sem prejuizo das outras sancdes
previstas em lei.
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA % do valor da etapa do contrato
01 0,5 % sobre o valor da etapa do contrato
02 1,5 % sobre o valor da etapa do contrato
03 3,0 % sobre o valor da etapa do contrato
04 5,0 % sobre o valor da etapa do contrato
05 10,0 % sobre o valor da etapa do contrato
Tabela 2
_ LIMITE SOBRE
GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo
01 |como por carater permanente, ou deixar de Por dia 5% Da notificagio
providenciar recomposi¢dao complementar.
02 Delxar de; subst1t1.11r emprergado que tenha .cor}dtlta Por profissional ¢ 5% Da solicitagéo
inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des por dia
Admitir profissional sem qualificagdo ou deixar de .
. . . ~ Por profissional e o . ~
03 |realizar os treinamentos, qualificagdo de pessoal e por dia 5% Da notificagdo
curso de reciclagem.
Deixar de cumprir determinagdo da Fiscalizagdo
04 |quanto ao controle de acesso de seus funciondrios e| Por ocorréncia 5% Da solicitagdo
fornecedores.
05 Deixar de~ apresentar, . quando . SOI%(,:lt.adO’ Por ocorréncia 5% Da solicitagdo
documentac@o fiscal, trabalhista e previdenciaria.
06 Delxgr de manter a documenta¢do de habilitagdo| Por ocorréncia e 50, Da ocorréncia
atualizada. por dia
GRAU i i ari i
o 07 Deixar de cumprir horario . estzlibelizmdo pelo Por ocorréncia 50, Da solicitagdo
contrato ou determinado pela Fiscalizagdo.
Deixar de cumprir o item 5.1.1 e/ou de manter
durante a execug¢do do contrato, o endereco da .
. . oz e , Por ocorréncia e 0 A s
08 | matriz, filial ou escritorio, bem como os niimeros de . 7% Da ocorréncia
) , por dia de atraso
telefone comercial fixo e telefone movel e enderego
eletrénico (e-mail).
09 Deixar de cumprir o item 5.1.2.3 (reunifo inicial do | Por ocorréncia e/ou 7% Da ocorréncia
contrato). por dia de atraso
Deixar de informar os colaboradores que irfo
10 |compor a equipe residente de obra, conforme item| Por dia de atraso 7% Da ocorréncia
5.1.2.6
Deixar de cumprir o item 532 P incia e/
11 |(Cronograma/Planejamento), sem justificativa or oc;(r)rregga erou 7% Da notificagao
aceita pela Fiscalizagéo.
12 | Deixar de cumprir o item 5.3.3 (Equipe residente). Por ocorréncia efou 7% Da notificagio

por dia
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LIMITE SOBRE

GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA
13 Delxar Ele cumprir o item 5.3.5 (Canteiro de obras: | Por ocorréncia e/ou 79 Da notificagio
instala¢des, remogdo de entulhos etc.). por dia
Deixar de apresentar e/ou cumprir relatorio PCMAT .
. . . . Por ocorréncia e/ou o S
14 |conforme item 5.3.6, sem justificativa aceita pela X 7% Da solicitagdo
. L por dia de atraso
Fiscalizagao.
Deixar de apresentar e/ou cumprir relatério PPRA .
. o . . Por ocorréncia e/ou o R
15 | conforme item 5.3.7, sem justificativa aceita pela por dia de atraso 7% Da solicitagdo
Fiscalizagao.
Deixar de apresentar e/ou cumprir relatério PCMSO .
. . . . Por ocorréncia e/ou o R
16 | conforme item 5.3.8, sem justificativa aceita pela por dia de atraso 7% Da solicitagdo
Fiscalizagao.
17 Del?(ar d? cumpriro ttem .5'3'(.) (P1~a ca de Obra), sem Por ocorréncia 7% Da notificacdo
justificativa aceita pela Fiscalizagao.
18 DEIX? r d:e cumprir o ftem 5'3.'10 (.Dlaflo de Obra), Por ocorréncia 7% Da notificacdo
sem justificativa aceita pela Fiscalizagdo.
19 Deixar de cumprir o 1tem 5'3'%1 (Reumg © S.e ma? al Por ocorréncia 7% Da notificacdo
de Obra), sem justificativa aceita pela Fiscalizacdo.
Deixar de cumprir o item 5.3.12 (Procedimentos de
20 |Seguranga do Trabalho), sem justificativa aceita| Por ocorréncia 8% Da notificagdo
pela Fiscalizagdo.
Deixar de cumprir o item 5.4 (Materiais a serem
21 |disponibilizados), sem justificativa aceita pela| Por ocorréncia 8% Da notificagdo
Fiscalizagao.
Permitir a presenca de empregado sem uniforme ou .
. . Por profissional e o . ~
22 |mal apresentado, conforme item o item 5.7 por dia 8% Da notifica¢do
(Uniformes e EPIs).
Permitir a presenca de empregado sem o0s Por orofissional
23 |equipamentos / materiais de EPI obrigatorios, ppor dia 8% Da notificagdo
conforme item o item 5.7
Deixar de corrigir ou retardar a entrega dos Por ocorréncia efou
24 |relatdrios e/ou documentos referentes a cada etapa por dia 8% Da solicitagdo
do contrato.
95 Deixar de cumprir as rotlAnas: estabelecidas no item Por ocorréncia 8% Da solicitacio
5.3 deste Termo de Referéncia.
Encaminhar, reiteradamente, pleito sobre qualquer
26 assunt.o qlie J ? tenh‘a sido analliadq ¢ Julgado. pela Por ocorréncia 8% Da notificagao
Fiscalizagdo, inclusive com anuéncia da Autoridade
competente da Justica Federal (abuso do direito).
Abandonar, retardar ou obter desempenho inferior a Por ocorréncia e/ou
27 |50% do planejado, sem justificativa aceita pela X 8% Da ocorréncia
. . por dia de atraso
Fiscalizagao.
28 UtlllZ?.l‘ as dependf?nmas da CONTRATANTE para| Por ocorréncia e 8% Da notificagdo
fins diversos do objeto do contrato. por dia
Reincidéncia3 dos itens anteriores de Grau 01. Por ocorréncia 10% Da notificagdo
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LIMITE SOBRE

GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA
Delxgr d.e cumprir o ¥tem 5.6 (Gargnt1a~do Servigo)’, | Por ocorréncia e/ou 10% Da notificagio
sem justificativa aceita pela Fiscalizagdo. por dia de atraso
Deixar de cumprir o item 6.2 (Preposto / o
. P e . Por ocorréncia e/ou o . ~
Responsavel Técnico), sem justificativa aceita pela . 10% Da notificagdo
Fiscalizacs por dia de atraso
iscalizagdo.
Deixar de cumprir o item 9 (Obrigacdes da -
7 s . Por ocorréncia e/ou o . ~
Contratada)’, sem justificativa aceita pela X 10% Da notificagdo
Fiscalizacio por dia de atraso
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta. tfabela Por ocorréncia 10% Da notificacio
de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pela FISCALIZACAO.
GRAU D?D.(ar de apresgntar a ART dos profissionais para| Por proﬁssAlonal e 10% Da notificagio
02 inicio da execugdo dos servicos por dia
Fornecer. informagéao 1r{ve.r1£11ca acerca Fia prestagdo Por ocorréncia 10% N/A
dos servicos e/ou substituicdo de material.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais - por| Por ocorréncia 10% Da notificagdo
dia e por tarefa.
Deixar de substituir os equipamentos que
apresentarem  defeitos  e/ou  apresentarem| Por ocorréncia 10% Da notificagdo
rendimento insatisfatorio.
Substituir material por outro de qualidade inferior. Por ggsz:xla ¢ 10% Da notificagdo
Deixar de refazer servico ndo aceito pela
Fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato| Por ocorréncia 10% Da notificagio
ou determinado pela Fiscalizagdo.
Reincidéncia® dos itens anteriores de Grau 02. Por ocorréncia 15% Da notificagdo
ReuAtlllz.ar mgterle}l, peca ou equipamento sem| o 15% Da notificacio
anuéncia da Fiscalizacao.
Deixar de zelar pelas instalagdes e equipamentos da Por ocorréncia 15% N/A
GRAU Contratante.
03 i i .
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo Por ocorréncia 15% N/A
de seus agentes.
Deixar de cumprir determinag@o formal ou instrugéo
complemer}tar e/ou requisicdo do Gestor/Flscal para| p o corréncia 15% Da notificagio
apresentacdo de quaisquer documentos inerentes a
perfeita fiscalizagdo contratual.
Reincidéncia2 dos itens anteriores de Grau 03. Por ocorréncia 20% Da notificagio
Deixar de indicar e manter durante a execucdo do
GRAU contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra
04 e o engenheiro de seguranca do trabalho (caso seja| Por ocorréncia e 20% Da notificagio

necessario conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste Termo de Referéncia,
Contrato e nas Especificacdes Técnicas.

por dia
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LIMITE SOBRE

GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA
Deixar de atender normas sobre satde, higiene e Por ocorréncia 20% Da notificagdo
seguranca do trabalho.
Reincidéncia3 dos itens anteriores de Grau 04. Por ocorréncia 30% Da notifica¢do

Deixar de apresentar o projeto “As Built” e/ou
descumprir qualquer requisito do item 5.5.2, sem| Por ocorréncia 30% N/A
justificativa aceita pela Fiscaliza¢do’.

Deixar de apresentar e/ou cumprir com a
documentagdo final conforme item 5.8.7 (Medigdo| Por ocorréncia 30% Da solicitagio
Final)’, sem justificativa aceita pela Fiscalizagdo.

GRAU . . N . ;
05 Permitir ou tolerar situagdo que gere risco de dano| Por profissional e
fisico, les@o corporal ou consequéncias letais a seus por dia de 30% Da ocorréncia
funciondrios ou a terceiros. ocorréncia
Subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do| Por ocorrénciae o .
~ i . 30% Da ocorréncia
contrato, quando nao permitido. por dia
Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizagdo, de acordo com as disposi¢des do| Por ocorréncia e 30% Da notificagio
. . . . - 0
contrato, sem motivo justificado e aceito pela por dia
Fiscalizagao.
Nota Explicativa:

1. As multas incidirdo sobre a proposta final e suas respectivas alteragdes por Termo Aditivo ou Apostilamento.

2. Entende-se por “ocorréncia" o acontecimento singularizado por cada ato praticado.

3. A reincidéncia de infragdo sera penalizada de forma escalonada por grau e limite sobre o valor da etapa, sendo aplicada,
neste caso, sangao com um grau a mais que o originalmente previsto.

4. As notifica¢des poderdo ser realizadas tanto por empresa de fiscalizagdo contratada pela Justica Federal ou por servidores
designados da Comissdo de Gestio e Fiscalizagdo do Contrato.

5. O gestor do contrato podera alterar as penalidades previstas acima por “adverténcia” e por interesse da Administragao,
considerando a ampla defesa, direito ao contraditdrio, prejuizos gerados e reincidéncia, inclusive submetendo a aprovagéo da
autoridade competente.

6. As multas ocorridas na(s) etapa(s) anterior(es) serdo descontadas na medi¢do da etapa vigente/seguinte, apos analise e
aprovacao do Gestor do Contrato.

13.2.2. Em conformidade com o §3° do art. 155 da Lei 14.133/21, a san¢do de multa, calculada na forma do
inciso IV do item 13.2, ndo podera resultar em valor inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragoes
administrativas previstas neste termo.

13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

13.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagao.

13.4.2. Caso a Contratada ndo possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou parcialmente, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional
ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des da Contratagdo, e
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de impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.

13.4.2.1. A solicitacdo de prorrogacao de prazo devera ser encaminhada a unidade gestora do Contrato,
até data do vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitagao.

13.4.2.2. Vencidos os prazos acima citados e ndo sendo apresentada justificativa, considerar-se-a a recusa,
sendo aplicadas a CONTRATADA as san¢0es previstas neste item.

13.4.3. Para efeito da contagem da multa nas infragdes condicionadas a comunicac¢ao a empresa, considera-se
efetivada a notificacdo, a partir da confirmagdo da leitura ou recebimento da mensagem ou apds 48 horas de
seu envio para endereco eletronico fornecido pela Contratada como canal de comunicagao.

13.4.4. Se a multa aplicada e as indenizag0es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou seréa cobrada judicialmente.

13.5. A multa poderé ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

13.6.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.6.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdao de desconhecimento das comunicagoes a eles
comprovadamente enviadas.

13.7. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

13.8. A critério da Administracdo, as multas poderdo ser convertidas em adverténcia quando nido ensejarem
prejuizo na execucao do servico.

13.9. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua aplicacdo sera precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na forma da lei.

13.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
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13.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢oOes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

13.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

13.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.14. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracio Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DA PROTEGAO DE DADOS

14.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo da licitacdo ou da contratagdo, a partir da apresentacao da proposta no
certame, independentemente de declaracdo ou de aceitagcdo expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

14.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

14.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

14.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.
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14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (L.GPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

14.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdao nas hipéteses previstas na LGPD.

14.11. O presente instrumento estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

14.12. A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores das
disposices relacionadas a protecao de dados e a informacdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD),
da Resolugdo/ CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.

14.13. E vedado, na execucdo do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir, transportar ou utilizar dados
pessoais ou informacOes sigilosas a que tiver acesso prepostos, empregados ou colaboradores direta ou
indiretamente envolvidos na realizacao de servicos, producdo ou fornecimento de bens. Para tanto, devem ser
observados as medidas e os procedimentos de seguranca das informacdes resultantes da aplicagdo da Lei
13.709/2018 (LGPD) e do paragrafo tnico do art. 26 da Lei 12.527/2011.

14.14. Em razdo do vinculo mantido, na hip6tese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo
decorrente de violacdo a legislacdo de protecdo de dados pessoais ou de indevido acesso a informacdes
sigilosas ou transmissdo destas por qualquer meio, a responsabilizacdo dar-se-a na forma da Lei 13.709/2018
(LGPD) e da Lei 12.527/2011.

14.15. Extinto o ajuste ou alcancado o objeto que encerre tratamento de dados, estes serdo eliminados,
inclusive toda e qualquer cépia deles porventura existente, seja em formato fisico ou digital, autorizada a
conservacao conforme as hipéteses previstas no art. 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

14.16. A atuacdo da Seccional em relagdo aos dados pessoais dos contratados sera regida pela Politica de
Protecao de Dados Pessoais — PPDP da Justica Federal da 1* Regido, nos termos da Resolucdo PRESI 49/2021
(TRF1 - Resolugdo institui a Politica de Protecdo de Dados Pessoais (PPDP) a ser adotada pela Justica Federal
da 1* Regido), notadamente pelos Art. 3° 10, 11, 13 e 17, sem prejuizo da transparéncia ativa imposta pela
legislacdo vigente:

“Art. 3° A PPDP se aplica a qualquer operagdo de tratamento de dados pessoais realizada
pela Justica Federal da 1° Regido, por meio do relacionamento com os usudrios de servi¢os
jurisdicionais e com os magistrados, servidores, colaboradores, fornecedores e terceiros, que
fazem referéncia aos dados pessoais custodiados dessas relagoes.

Art. 10. Em atendimento a suas competéncias legais, a Justica Federal da 1° Regido poderd,
no estrito limite das atividades jurisdicionais, tratar dados pessoais com dispensa de obtengdo
de consentimento pelos respectivos titulares.
Pardgrafo tnico. Eventuais atividades que transcendam o escopo da fungdo jurisdicional
estardo sujeitas a obtengdo de consentimento dos interessados.

Art. 11. A Justica Federal da 1° Regido deve manter contratagées com terceiros para o
fornecimento de produtos ou a prestagdo de servi¢os necessdrios a suas operagdes. Esses
contratos poderdo, conforme o caso, sem prejuizo da transparéncia ativa imposta pela
legislagcdo vigente, importar em disciplina propria de proteg¢do de dados pessoais, a qual
deverd estar disponivel a ser consultada pelos interessados.
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Art. 13. Aresponsabilidade da Justica Federal da 1° Regido pelo tratamento de dados pessoais
se sujeita aos normativos de protecdo de dados vigentes, além do dever de empregar boas
prdticas de governanga e seguranga.

Art. 17. O uso compartilhado de dados sera realizado no cumprimento de suas obrigagées
legais ou regulatorias, com organizagdes publicas ou privadas, de acordo com a finalidade
admitida na legislagdo pertinente, resquardados os principios de protegdo de dados pessoais."

15. DA EXTINGAO CONTRATUAL

15.1. A contratagao sera extinta quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado
para a contratacao.

15.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
15.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes administrativas; e

15.3.2. podera a Administracdo optar pela extin¢ao contratual e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugado contratual.

15.4. A contratacdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela estipuladas, ou antes do prazo
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.4.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o objeto.

15.4.3. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

15.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:

15.5.1. Balango dos eventos contratuais ja campridos ou parcialmente cumpridos;
15.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.5.3. Indenizagdes e multas.

15.6. A extingdo contratual ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio.

15.7. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou na contratacao direta, ou atue na fiscalizagdo
ou na gestao contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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16. DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021.

17.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacao
e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento).

17.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.4. As alteracOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més.

17.5. Registros que ndo caracterizam alteracbes contratuais podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

18. FORO

18.1. Fica definido o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein® 14.133, de 2021.

19. DISPOSICOES FINAIS
19.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

19.2.  Em eventual indisponibilidade de acesso aos links fornecidos neste Termo de Referéncia, o documento
podera ser obtido através de contato com a Divisao de Engenharia e Arquitetura — DIEAR deste Tribunal, a
Av. Alvares Cabral 1.741, 4° andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, fone (31) 3501-1254,
endereco eletronico diear@trf6.jus.br.

20. ANEXOS

Anexol.  Documentos da Contratagcdo

Anexo La. Projetos Executivos e Documentos Técnicos
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Anexo I.b.  Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico Financeiro
Anexo IL.c. Matriz de Riscos
Anexo II.  Requisitos Técnicos e Gerenciais
Anexo Il.a.  Critérios de Medicdo dos Servicos Executados
Anexo II.b.  Procedimentos de Seguranca do Trabalho
Anexo Il.c.  Procedimento de Solicitacdo de Aditivo

Anexo II.d.  Manual de Sustentabilidade do CJF
(https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/gestao-de-obras/sustentabilidade-e-eficiencia-
energetica)

Anexo II.e.  Manual de Contratacdo de Projetos de Arquitetura e Engenharia Destinados a
Execugdo de Obras da Justica Federal (https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/gestao-de-
obras/contratacao-de-projetos/manual-para-contratacao-de-projetos.pdf)

Anexo II.f.  Manual de Acessibilidade do CJF (https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/gestao-
de-obras/acessibilidade)

Anexo II.g.  Catdlogo de Normas Técnicas — Edificacoes. Sindicato da Industria da
Construcao Civil no Estado de Minas Gerais. (https://sinduscon-mg.org.br/sinduscon-mg-
atualiza-catalogo-de-normas-tecnica-edificacoes/)

Anexo III.  Documento para Habilitacdo dos Licitantes

Anexo Ill.a.  Modelo Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico Financeiro
Anexo III.b. Modelos Declaragdo de Vistoria e de Conhecimento

Anexo IIl.c. Modelo de Indicacdo de Equipe Técnica

Anexo ITI.d. Declaracdes Referentes as CondicOes de Participacao

Belo Horizonte, data da assinatura eletronica.

Diogo Rodrigues dos Santos

Secdo de Gestdao de Obras — SEGOB/DIEAR

Rafael Augusto Prado Alves
Divisao de Engenharia e Arquitetura — DIEAR/SECAM

Diretor(a) e/ou representante da unidade
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