PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Secao de Licitagbes

EDITAL DE LICITAGCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA 90004/2026 - SUIMG

CONTRATANTE (UASG): SUMG - 090013

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para
prestacao de servicos para execucao de atividades relativas a estudos técnicos,
planejamentos, projetos basicos, projetos executivos, pareceres, consultorias técnicas e
analises, objetivando desenvolver projetos elétricos e projetos complementares para
subsidiar a Administracao na aquisicao e instalacao de Grupo Gerador, Nobreak predial e
Barramentos Blindados para o Edificio Oscar Dias Corréa - ODC - do Tribunal Regional
Federal da 62 Regiao — TRF6, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste edital
e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATA(}AO: R$ 123.254,93 (cento e vinte e trés mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e trés centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 19/05/2026 as 13:00 h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO: Técnica e preco

MODO DE DISPUTA: Fechado

ATENCAO!

Nas contratacées realizadas com a Secao Judiciaria de Minas Gerais (UASG 90013 -
CNPJ: 05.452.786/0001-00), a empresa deve cadastrar-se no Sistema de Gestao
Orcamentaria da Justica do Trabalho - SIGEO-JT, endereco
https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0, e aderir as metodologias relacionadas ao
envio e processamento de documentos fiscais do modulo de Execucao Financeira do
sistema SIGEO - JT.


https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007049-71.2025.4.06.8000

Torna-se publico que o Tribunal Regional Federal da 62 Regido, por meio da Secao de Licitacdes -
SELIT, sediado na Av. Alvares Cabral n® 1805 — Santo Agostinho — CEP: 30170-00, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
14.133/2021, Decreto n® 7.983/2013, Decreto n® 11.246/2022, Instrugdo Normativa SEGES/MGI
N° 2 de 07 de fevereiro de 2023 e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura
para prestacdo de servigos para execucao de atividades relativas a estudos técnicos, planejamentos,
projetos basicos, projetos executivos, pareceres, consultorias técnicas e analises, objetivando desenvolver
projetos elétricos e projetos complementares para subsidiar a Administracdo na aquisicao e instalagdo de
Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados para o Edificio Oscar Dias Corréa - ODC - do
Tribunal Regional Federal da 62 Regiao — TRF6, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste edital
€ Seus anexos.

1.2. A licitacao serd realizada em unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera a técnica e preco, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta concorréncia eletrénica os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF, até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.1.2. A participagdo na licitacdo, na forma eletrénica, se dard pelo envio da proposta
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste
Edital.

2.1.3. O encaminhamento da proposta pressupde o0 pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.gov.br/compras

pela informacgéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
e demais beneficiarios, nos limites previstos da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto
8.538/2015.

2.5.1. A obtencao de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.5.2. Sera considerado como ano-calendario de realizagdo da licitagcdo, 0 ano em que ocorrer a
convocacao para o exercicio do direito de preferéncia a que se refere este subitem.

2.5.3. Nas contratagées com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, devera ser considerado
o valor anual do contrato para fins de aplicagao do limite previsto neste subitem.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404/76,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.6.8. agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, conforme § 1° do art. 92 da
Lei 14.133/2021;

2.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.10. empresas que estejam reunidas em consorcio, conforme itens 8.3.1.8.1 do Termo de
Referéncia.

2.6.11. Pessoa juridica que tenha em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes
de cargos de direcao ou no exercicio de funcbes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcao, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo, conforme Resolugéo 07,
de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justica (CNJ)

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragcdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo e de
julgamento das propostas.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, as propostas
técnicas e as propostas de preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso |ll do art. 5° da Constituicdo Federal ;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3.5. que ndo possui, em seu quadro societario, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direcdo ou no exercicio de funcbes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados as unidades da area
encarregada da licitacdo deste Tribunal, nos termos do art. 2° da Resolugcao n® 7/2005 do
Conselho Nacional de Justiga.

3.3.6. que nao possui, em seu quadro funcional, conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e
assessoramento, bem como de magistrados vinculados a este Tribunal.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3°, da Lei Complementar 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 4%, da Lei 14.133/2021.

3.4.1. no item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito para o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto nalei Complementar 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

3.5. A falsidade da declaracédo de que trata o item 3.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei 14.133/2021 e neste Edital.

3.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua
desconexao.

3.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.8. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

4. DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. Apés a divulgacao do Edital, os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema,
as propostas técnicas e as propostas de preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica.

4.1.1. Os documentos da Proposta Técnica deverdo ser organizados e apresentados, com a
devida indicagcdo de seu representante legal, ou procurador constituido, e respectiva assinatura,


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71

em arquivo unico e em formado ‘pdf, pesquisavel com tecnologia (OCR — Optical Charecter
Recognition) e planilhas em formato ‘excel’, conforme especificacbes do item 8.5.5 e seus
subitens, todos do Termo de Referéncia.

4.1.2. A Proposta de Preco devera ser enviada em seu valor global na moeda Real, com a
devida indicacdo de seu autor e respectiva assinatura, ndo havendo fase de lances neste certame.

4.1.2.1. Para apresentacao de sua Proposta de Preco, a licitante devera preencher e
entregar a proposta de precos, conforme item 8.5.3 e seus subitens, todos do Termo de
Referéncia.

4.1.3. O regime de execucao do contrato sera de empreitada por preco global.

4.1.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao, conforme item 8.5.1.1 do Termo de Referéncia, mediante a apresentacao de
proposta de precos conforme o modelo do Anexo Il - Planilha Técnica e Orcamentaria de
Referéncia.

4.1.4.1. As propostas dos licitantes ndo poderao ser superiores ao preco global estabelecido
no orcamento estimado da contratacdo - item 8.5.1.2 do Termo de Referéncia..

4.1.4.2. Os precgos das etapas constantes das propostas dos licitantes serdao obtidos mediante
apresentacao de descontos positivos, sendo o desconto aplicado linearmente a todos os itens da
planilha e seus respectivos aditivos. - item 8.5.1.3 do Termo de Referéncia.

4.1.5. Na formacao do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser utilizados
custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referéncia
previstos no Decreto n® 7.983/13, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, observado o art. 9% do referido Decreto,
figuem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da administracdo publica obtidos na forma do
Capitulo 1l do Decreto supracitado, assegurado aos 6rgaos de controle o acesso irrestrito a essas
informacoes;

4.1.5.1. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 125 da Lei
n®14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio
ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

4.1.5.1.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serao definidos em relagéo ao precos
global e de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato.

4.1.5.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentéria.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.

4.4. Os precgos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



4.4 1. Possiveis indefinicoes, omissodes, falhas ou incorregdes das especificacbes ora fornecidas
nao poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para a Contratada cobrar "servigos extras"
e/ou alterar a composicdo de seus precos unitarios. Considerar-se-a a Contratada como
profundamente conhecedora nos servicos objeto da contratagdo, o que significa que devera ter
computado nos precos unitdrios propostos todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuicdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa execucao dos servicos.

4.4.2. Ao apresentar a proposta, a empresa declara que possui toda a infraestrutura necesséria
(instalacbes, aparelhamento, corpo técnico disponivel) a execucdo dos servicos a serem
contratados, dentro dos devidos prazos, conforme item 8.5.3.28 do Termo de Referéncia.

4.4.3. Conforme item 8.5.4 do Termo de Referéncia, ao apresentar a proposta, a empresa
declara que dispde dos profissionais necessarios e indispensaveis que formarao a Equipe Técnica
Responsavel pela execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, podendo haver acumulo de
funcéo entre profissionais legalmente habilitados, contendo, no minimo:

» Engenheiro Eletricista ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nela
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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5.2. Sera desclassificada a proposta que ndo esteja em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital e seus anexos.

5.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O modo de disputa adotado no presente certame é o fechado, em que os licitantes
apresentarao propostas que permanecerao em sigilo até o inicio da sessao publica, sendo vedada
a apresentacao de lances.

5.4. A sessao sera suspensa para analise e julgamento das propostas técnicas e propostas de
precos, em conformidade com as exigéncias do Termo de Referéncia. A comunicacao da
reabertura da sessao sera feita pelo envio de mensagem no sistema.

6. DA PONDERACAO, JULGAMENTO E VALORACAO DA PROPOSTA TECNICA E DA
PROPOSTA DE PRECO

6.1. O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuacao obtida a partir da
ponderacdo, segundo fatores previstos no item 8.5.12 do Termo de Referéncia, das notas
atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, na proporcao de 60% de valoracao
para a Proposta Técnica e 40% para a Proposta de Preco, conforme item 8.5.12.1 do Temo
de Referéncia.

6.2. Nos termos do item 8.5.6 do Termo de Referéncia, a proposta técnica sera avaliada quanto
a capacidade técnica da empresa, da equipe técnica e pelas certificacdes em qualidade e
sustentabilidade, conforme as seguintes notas parciais dos seguintes indicadores:

— Capacitacao e Experiéncia do Licitante — NTCEL.
— Capacitagao técnico profissional da Equipe Técnica Minima — NTETM;

— Certificagao(6es) de qualidade e sustentabilidade do Licitante — NTCQS — (critério de pontuacao
extra);

6.2.1. Sera atribuida a cada proposta uma “Nota Técnica” ( NT ) que serd um valor ponderado
dos indicadores apresentados neste item, conforme o Critério de Julgamento das propostas
técnicas do Termo de Referéncia.

6.3. As propostas de precos serdo avaliadas pelo seu preco global, conforme critérios expostos
nos subitens do item 8.5.3 e apresentacao do Anexo Il - Planilha Técnica e Orcamentaria de
Referéncia, ambos do Termo de Referéncia.

6.4. A Nota Final (NF) atribuida a licitante sera obtida pela formula constante do item 8.5.12 do
Termo de Referéncia.

6.5. Classificagao: O Licitante classificado em primeiro lugar sera aquele que obtiver a MAIOR
NOTA FINAL.

6.6. Serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagcdo para as
Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte
(EPP), assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.® 123/2006 e com



observancia aos critérios definidos no art. 42 da Lei n.2 14.133/2021 e neste Edital.

6.6.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagcdes em que as notas finais das propostas
apresentadas por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) inferiores a MAIOR NOTAL FINAL.

6.6.2. O empate sera aferido levando em considerag¢ao o resultado da ponderacéo entre a
técnica e o preco na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultado ao beneficiario do
direito de preferéncia melhor classificado, a possibilidade de apresentar proposta de prego inferior,
quando entdo serao recalculadas as notas finais das licitantes classificadas.

6.6.3. O empate ficto somente se aplicara quando a Maior Nota Final ndo tiver sido obtida por
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou microempreendedor individual.

6.7. Caso ocorra 0 empate descrito no subitem anterior, a ME/MEI/EPP convocada podera, no
prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo chat do sistema
eletrébnico, sob pena de decair o direito concedido, ofertar nova Proposta de Preco,
obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta de menor preco apresentado.

6.7.1. Caso ndo seja apresentada a nova proposta pela ME/MEI/EPP melhor classificada, os
demais beneficiarios serdo convocados automaticamente, na ordem de classificacéo, para exercer
0 mesmo direito.

6.7.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/MEI//EPP que se encontrem
em empate ficto, o sistema Compras.gov.br fara sorteio eletrénico entre tais Licitantes, definindo e
convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.
6.8. Em caso de empate entre duas ou mais notas finais atribuidas a partir da ponderacao entre
as propostas técnicas e de preco, as propostas serdo desempatadas por meio dos critérios
estabelecidos no art. 60 da Lei n.2 14.133/2021, nesta ordem:

6.8.1. disputa final entre as Licitantes empatadas, que poderdo apresentar nova Proposta de
Preco em ato continuo a classificagéo, sendo recalculadas as notas de precos e notas finais nos
termos dos itens anteriores;

6.8.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos nesta Lei.

6.8.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.8.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
orgaos de controle.

6.8.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.8.5.1. empresas brasileiras;
6.8.5.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.8.5.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei 12.187/2009.

6.9. Apds definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢cdes
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mais vantajosas com o primeiro colocado, na hip6tese de sua Proposta de Precos permanecer
acima do preco maximo definido para a contratacao.

6.9.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.9.2. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de
sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, a negociacao
podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,
respeitada a ordem de classificacéo, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos neste Edital.

6.10. Encerrada a etapa de negociacao, o agente de contratacao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14, da Lei 14.133/2021, legislacédo correlata e no item 2.6 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.10.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

6.10.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, da Controladoria Geral

da Uni&o, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nomed&direcao=asc ou

https://certidoes-apf.apps.icu.gov.br para a pessoa juridica) em nome da empresa licitante e
também de seu(s) socio(s) majoritario(s).

6.10.3. Certiddo Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNIAI, constante do
Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, disponivel no

Portal do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ou https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br para a pessoa juridica) em nome da empresa licitante e também de seu(s)
sécio(s) majoritario(s).

6.10.4. Lista de Inidébneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0: ou https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br para a pessoa juridica) em nome da empresa licitante.

6.10.5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.11. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei 8.429/92.

6.11.1. Sera realizada consulta ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados (CADIN).
Caso conste no resultado da consulta que a empresa possui registro no CADIN, a licitante sera
convocada a regularizar, em vista da restricdo do Art. 6°-A da Lei n® 10.522/2022, ou, se for o
caso, apresentar justificativas. Porém, a irregularidade nao gera impedimento para
participacao da licitacao, mas sim para a celebracao do contrato.

6.12. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29,

caput)

6.12.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
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fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.12.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §22).

6.12.3. Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condig&o de participagéo.

6.13. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5.1 e 3.4 deste edital.

6.14. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.14.1. contiver vicios insanaveis;
6.14.2. ndo obedecer as especificacoes técnicas contidas no Termo de Referéncia e anexos;

6.14.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para
a contratacao;

6.14.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.14.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel;

6.14.6. Conforme item 8.5.14 do Termo de Referéncia, também serao desclassificadas:

6.14.6.1. as propostas das licitantes que ndo atenderem aos critérios de habilitagdo do Termo
de Referéncia;

6.14.6.2. as empresas que obtiverem nota igual a zero no critério NT gg ou NTg1\, ndo sendo
considerada para critério de desclassificagdo a NTgqs:

6.14.6.3. as empresas que nao apresentarem a proposta no formato conforme modelo do
Anexo Il - Planilha Técnica e Orcamentaria de Referéncia;

6.14.6.4. propostas com valor global ou unitario superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execucgao do objeto do contrato.

6.14.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.14.7.1. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucgao.

6.14.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.14.8.1. A garantia adicional serda dimensionada de acordo com a descricdo do item 4.4.1.2
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do Termo de Referéncia.

6.15. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme item 8.5.2.4 do Termo
de Referéncia.

6.16. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratagao;

6.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha, passivel de correcdo, a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.17. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja
alterada a substéncia da Proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentagao ou complementar a instru¢do do processo.

6.18. O Licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional ou correcdo de
impropriedades devera fazé-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratacdo, sob pena de
desclassificacao.

6.19. O ndo atendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
Licitante, desde que seja possivel a afericao de sua qualificacdo e a exata compreensao da sua
proposta.

6.20. A desclassificacdo da Propostas Técnica e de Preco sera fundamentada e registrada no
sistema, disponivel em tempo real para todos os Licitantes.

6.21. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderad ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.22. Em caso de desclassificacdo da Proposta do Licitante classificado em primeiro lugar,
proceder-se-a a andlise das Propostas apresentadas pelos demais Licitantes na ordem de
classificacao.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. O Licitante classificado em primeiro lugar devera providenciar o envio da Documentacéo de
Habilitacdo, no prazo de 01 (um) dia util, contado a partir da solicitagdo do agente de
contratagao.

7.1.1. Os documentos previstos no item 8.3 e subitens do Termo de Referéncia, necessérios
e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao
exigidos para fins de habilitacao, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei 14.133/2021 .

7.2. O prazo estipulado no subitem 7.1 podera ser prorrogado, quando solicitado pelo Licitante
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durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéao.

7.3. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.4. Em caso de participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

7.4.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto 8.660/2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacbes prestadas, na forma da
lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.9. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 62, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 06rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles

se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7%, capul).

7.10.1. A nao observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo agente de contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades
emissoras de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.
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7.12. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, podera ser admitida, mediante deciséo
fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou
a complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, no
prazo minimo de 2 (duas) horas, para:

7.12.1. a afericdo das condigbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.12.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
pelo licitante;

7.12.4. suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério expedido por
6rgao ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

7.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagcado, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratagcdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

7.15. Na hipétese do Licitante vencedor ser considerado inabilitado, seréo requeridos e analisados
a Proposta e os documentos de habilitacao do Licitante subsequente, por ordem de classificagéo,
nos mesmos termos e prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante
habilitado.

7.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, € ndo como condicdo para
participacado na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

8. VISTORIA

8.1. A avaliacao prévia do local de execugao € recomendavel para o conhecimento pleno das
condic¢Oes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacao de vistoria prévia.

8.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado, pela Administracédo, data e
horario exclusivos, a ser agendado nos termos do item 4.5 do Termo de Referéncia, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, devera prestar declaracao formal, assinada pelo
seu responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacédo, conforme modelo "Declaracao de responsabilidade - vistoria" - Anexo IV do
Termo de Referéncia.

8.4. A ndo realizagédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.
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9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacéo
de licitantes, a anulagdo ou revogacado da licitacdo, observara o disposto noart. 165, da Lei
14.133/2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacao do licitante:

9.3.1. aintencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos;

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

10.1.2.1. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.2. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.3. deixar de apresentar amostra;
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10.1.2.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou nédo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao

10.1.5. fraudar a licitagéo

10.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualgquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.
10.2. Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢édo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 20 dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
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10.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serda de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infracGes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagao da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta da Uniao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6,
10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e
10.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo,
descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara
as penalidades e, caso esteja prevista no Termo de Referéncia, a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.® 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracédo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstadncias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancado de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdao das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipbtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.
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11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo
da Lei 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento deveréo ser realizados por forma eletrdnica, por
envio de e-mail ao endereco licitacao@trf6.jus.br .

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagcao nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo
do certame na data marcada, a sesséo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em
contrario, pelo agente de contratagéo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.
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12.9. Em caso de divergéncia entre as descricdes no Comprasnet (especialmente codigos
CATMAT/CATSER) e as disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-
licitacoes/ - link "Licitacoes do TRF6/SJMG a partir de 19/08/2022".

12.11. Outros esclarecimentos sobre a presente licitacdo poderdo ser obtidos em dias Uteis, por
meio do e-mail licitacao@1rf6.jus.br.

12.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos que podem ser
acessados pelo Link: CONCORRENCIA 90004-2026 - SUIMG

12.12.1. TERMO DE REFERENCIA e seus anexos:
12.12.1.1. Anexo | - Plantas Arquitetdnicas e complementares da edificacdo, em "dwg";

12.12.1.2. Anexo Il - Planilha Técnica Orcamentaria de Referéncia;

12.12.1.2.1. - Anexo ll.a - Planilha Técnica e Orcamentaria de Referéncia a ser
preenchida pelo licitante;

12.12.1.3. Anexo lll - Diretrizes Gerais para Elaboracao dos Projetos - Especificacdes
Gerais;

12.12.1.3.1. Anexo lll.a - Especificacdo Técnica - Coordenacao de Projetos;
12.12.1.3.2. Anexo lll.b - Especificacdo Técnica - Arquitetura;

12.12.1.3.3. Anexo lll.c - Especificagcdo Técnica - Estruturas;

12.12.1.3.4. Anexo lll.d - Especificacdo Técnica -Climatizagao;

12.12.1.3.5. Anexo lll.e - Especificagdo Técnica - Instalacoes

12.12.1.3.6. Anexo lII.f - Especificagcdo Técnica - Impermeabilizagéo
12.12.1.3.7. Anexo lll.g - Especificacdo Técnica - Orcamentagao

12.12.1.3.8. Anexo lll.h - Especificacdo Técnica - Elementos Minimos do Projeto
Basico;

12.12.1.3.9. Anexo lll.i - Elementos Minimos do Projeto Executivo;

12.12.1.3.10. Anexo lll.j - Caderno de Projetos e de Gestao de Edificagdes em BIM do
MPDFT;

12.12.1.3.11. Anexo llL.k - Manual de Obras Publicas - Edificacbes / Praticas SEAP

12.12.1.3.12. Anexo llIl.I - Catalogo de Normas Técnicas - Edificacbes da ABNT -
Sinduscon/MG/CBIC

12.12.1.3.13. Anexo lll.m - Guia de Projetos e Obras da Justica Federal;
12.12.1.3.14. Anexo lll.n - Guia Nacional de Contrata¢gdes Sustentaveis — CGU/AGU,;


https://trf6jusbr.sharepoint.com/:f:/s/SELIT/IgCS52Ad9_oVS740NhyfRGnhAdywvTJno0Xc0ydl8to7LGw?e=gOOde0

12.12.1.3.15. Anexo lll.o - Declaragdo de Compatibilidade de Quantitativos e Custos;

12.12.1.4. Anexo IV. Modelo de Declaracao de Vistoria e de Conhecimento;
12.12.1.5. Anexo V. Mapa de Riscos;
12.12.1.6. Anexo VI. Declaracdes para Apresentacao da Proposta e Habilitagao
12.12.2. Estudo Técnico Preliminar.
12.12.3. Classificacao e Dotagdao Orcamentaria

12.12.4. Minuta de Termo de Contrato

Marcela Junia Emidio do Carmo
Supervisora da Secéo de Licitacoes
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CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Objeto

1.1.1 Contratacao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para

prestacdo de servicos para execucao de atividades relativas a estudos
técnicos, planejamentos, projetos basicos, projetos executivos, pareceres,
consultorias técnicas e analises, objetivando desenvolver projetos elétricos
e projetos complementares para subsidiar a Administragdo na aquisig¢ao e
instalacdo de Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados
para o Edificio Oscar Dias Corréa (ODC) - Rua Santos Barreto, n° 161 -

bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte, Minas Gerais.

1.1.1.1 Os servicos a serem executados estdo especificados neste documento e

anexos deste Edital.

Item de Fornecimento

Contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para prestacdo de
servicos para execucdo de atividades relativas a estudos técnicos, planejamentos, projetos

1 bdsicos, projetos executivos, pareceres, consultorias técnicas e andlises, objetivando
desenvolver projetos elétricos e projetos complementares para subsidiar a Administracdo na
aquisicdo e instalacdo de Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados para o
Edificio Oscar Dias Corréa (ODC)

Valor Unitario Valor Global Estimado
Item | Especificacao |CATSER Unidade Quant. Estimado RS RS
de Medida
(Mensal) (220 dias)
Estudos e
. Conforme
rojetos de 1
1.1 p J laci 823] 3/ UN 01 Cronograma Fisico- R$ 123.254,93
1nsta. agao Financeiro
elétrica
TOTAL R$ 123.254,93

1.1.2 Servigos de elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia,

desenvolvidos na metodologia “BIM” — Building Information Modeling,
preferencialmente com o programa REVIT, envolvendo a apresentacgao de
alternativas técnicas para o Contratante definir o caminho de
desenvolvimento dos projetos acima elencados;
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Elaboracdo de Anteprojeto, envolvendo informacées técnicas necessarias
para a compreensao da obra e entendimento dos sistemas, dos materiais e
dos equipamentos especificados, necessarios ao perfeito funcionamento dos
ambientes envolvidos;

Elaboracao de Projeto Basico;
Elaboracao de Projeto Executivo;
Elaboracao de Projeto Legal, caso necessario;

Elaboracédo de planejamento, com cronograma fisico-financeiro, e execugao
das obras, individualizado por ambientes, do tipo PERT-CPM ou Gantit,
alinhado com a planilha orcamentaria e as fases definidas neste
Iinstrumento, permitindo a quantificacdo e precificacdo de servigos por
escopo de planejamento, como por exemplo: quantificacdo e planejamento
de todos os servigos por pavimento ou por area de trabalho.

1.2 Classificacao quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2.1

Os servigcos objeto desta contratacdo sado caracterizados como Servigo
Técnico de Natureza Predominantemente Intelectual, conforme art. 6°

“_”»

inciso XVIII alinea “a”.

1.2.1.1 Observaciao: Os servigos listados de forma exemplificativa no art. 6° inc.

XVIII, da Lei 14.133/2021, devem ser considerados servigos técnicos de
natureza predominantemente intelectual, ndo cabendo ao administrador
classifica-los de forma diferente, conforme o Acérdao 2.381/2024-TCU-
Plenario, Rel. Min. Augusto Sherman e 2.619/2024-TCU Plenario Rel.
Min. Jhonatan de Jesus

1.3 Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3.1

O servico é enquadrado como por escopo

1.4 Prazo de Vigéncia

1.4.1

O prazo de vigéncia da contratacao é de 340 (trezentos e quarenta) dias,
contados da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 111 da Lei
n® 14.133, de 2021.
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1.4.2 O prazo de execucdo da obra/entrega do objeto contratual sera de 220
(duzentos e vinte) dias, contados a partir da comunica¢io da emissao da
Ordem de Execucao de Servigo.

1.4.2.1 Os servigos serao executados com base no cronograma fisico-financeiro a
ser apresentado pela Contratada e aprovado pela Contratante, com
medi¢ées mensais ao final dos periodos definidos neste documento, em
conformidade com o §5° Art. 92 da Lei n.14.133/2021, inclusive com vistas
ao acompanhamento e fiscalizagao do cumprimento do Contrato.

1.5 Estimativas do Valor da Contratacao

1.5.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 123.254,93 (cento e vinte e
trés mil reais duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e trés centavos),
que é o maximo aceitavel, conforme custos unitarios apostos no Anexo II
Planilha Técnica e Or¢amentaria de Referéncia;.

1.5.2 A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na
contratacdo e sua alocacdo entre Contratante e Contratado, conforme
especificado na matriz de risco constante do Contrato.

1.6 Adequacao Orcamentaria

1.6.1 A indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o momento da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

1.6.2 O objeto da contratacdao esta previsto no Plano de Contratagdoes Anual
[2025], conforme item TRF_147.

1.7 Informacoes Preliminares

1.7.1 Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Secdo de Projetos de
Arquitetura e Engenharia (SEPAE), vinculada a Divisdo de Engenharia e
Arquitetura (DIEAR) da Secretaria de Administracéo e Servicos (SECAM)
do Tribunal Regional Federal da 6* Regido. Informacées e dividas poderao
ser sanadas pela Comissao de Licitacdo, que as encaminhara para a area
competente e disponibilizara a resposta para todos os licitantes.

1.7.2 Os anexos citados abaixo sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia,
estando consolidados em arquivos digitais e disponiveis para download no
site www.trf6.jus.br.

(@}
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Anexo I Plantas arquitetonicas e complementares da edificacdo, em
“dwg’;
Anexo I1 Planilha Técnica e Or¢amentaria de Referéncia;
Anexo Il.a Planilha Técnica e Or¢gamentaria da Licitante;
Anexo III  Diretrizes Gerais para Elaboragao dos Projetos - Especificacoes
Gerais;
Anexo IIl.a Especificacao Técnica — Coordenacao de Projetos;
Anexo II1.b Especifica¢ao Técnica — Arquitetura;
Anexo IIl.c Especifica¢ao Técnica — Estruturas;
Anexo II1.d Especifica¢ao Técnica — Climatizagao;
Anexo IIl.e Especificacao Técnica — Instalagoes;
Anexo IIL.f Especificacao Técnica — Impermeabilizacao;
Anexo IIl.g Especificagdo Técnica — Or¢camentacao;
Anexo III.Lh Especificacdo Técnica — Elementos Minimos do Projeto
Basico;
Anexo III.1 Elementos Minimos do Projeto Executivo;
Anexo IIIj Caderno de Projetos e de Gestao de Edificacoes em BIM
— MPDFT;

Anexo I11.k Manual de Obras Publicas - Edificacoes / Praticas SEAP;

Anexo II1.1 Catalogo de Normas Técnicas - Edificagoes da ABNT -
Sinduscon/MG/CBIC;

Anexo I1I.m Guia de Projetos e Obras da Justica Federal,

Anexo III.n Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis —
CGU/AGU;

Anexo IIl.o Declaracao de Compatibilidade de Quantitativos e
Custos;

Anexo IV Modelo de Declaraciao de Vistoria e Conhecimento;
Anexo V Mapa de Riscos;
Anexo VI  — Declaracgoes para Apresentacao da Proposta e Habilitacao.

2 Fundamentacao e descricao da necessidade da contratacao

2.1

A edificacao apresenta a necessidade de renovacao da infraestrutura elétrica,
uma vez que a instalacdo atual é antiga, encontra-se préxima do fim de sua
vida util e ja ndo atende de forma adequada as demandas operacionais e de
seguranca. Para garantir a continuidade dos servigos e maior resiliéncia do
sistema, é imprescindivel a instalacdo de um novo gerador e sistema de
nobreak, assegurando o funcionamento em casos de falhas no fornecimento
de energia. Além disso, é fundamental modernizar a distribuigao elétrica por
meio da implantac¢ido de barramento blindado, promovendo maior eficiéncia,
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seguranca e organizaciao dos sistemas elétricos. Essas intervencoes sao
essenciais para assegurar a confiabilidade, a escalabilidade e a conformidade
com as normas técnicas atuais

2.2 A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topicos especificos deste Termo de Referéncia.

2.2.1 Leil n° 14.133/2021, que institul normas para licitacoes e contratos da
Administracao e da outras providéncias.

2.2.2 Decreto n° 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboracio do
orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos or¢camentos da Unido, e d4 outras providéncias.

2.3 O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Obras, constante das
reformas no edificio ODC.

2.4 Alinhamento estratégico

2.4.1 Nao se trata de demanda estratégica.

3 Descricao da solucao com um todo considerando o ciclo de vida do
objeto

3.1 A solugao proposta visa a modernizacido completa da infraestrutura elétrica
da edificagdo, com foco na seguranca, confiabilidade e escalabilidade dos
sistemas ao longo de todo o ciclo de vida da instalacao.

3.2 Durante a fase de planejamento, foi identificada a necessidade de renovacao
da infraestrutura elétrica existente, que se encontra obsoleta, préxima ao fim
de sua vida util e insuficiente para atender as atuais demandas operacionais
e de seguranca da edificacdo. Com base nesse diagnoéstico, definiu-se um
escopo de intervencao que contempla a substituicdo integral dos sistemas
criticos de energia, com renovagao da infraestrutura.

3.3 Na fase de projeto, serdao definidos os novos sistemas a serem implantados,
incluindo um gerador de energia de emergéncia e um sistema de nobreak
dimensionado para garantir a continuidade dos servigos essenciais em caso
de falhas no fornecimento externo. Também sera projetada a substituicao da
atual rede de distribuigao elétrica por um sistema moderno de barramento
blindado, que oferece maior seguranca operacional, facilidade de manutencao
e capacidade de expansao futura.

3.4 A implantacgdo envolvera a execucao das obras civis e elétricas necessarias
para a instalacdo dos novos equipamentos, seguindo rigorosamente as
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normas técnicas vigentes e os padroes de qualidade e seguranca. A transi¢ao
entre os sistemas sera planejada para minimizar impactos nas operacgoes da
edificacao.

Na fase de operacdo e manutencao, os novos sistemas proporcionarao maior
confiabilidade e estabilidade energética, com menor necessidade de
intervencgoes corretivas, além de possibilitar manutengoes preventivas mais
seguras e organizadas, gracas a modularidade e acessibilidade
proporcionadas pelo barramento blindado.

Por fim, na fase de desativacao futura, os sistemas projetados permitirdo uma
retirada ou substituicdo simplificada dos componentes, devido a
padronizacido e modularidade adotadas, além de facilitar a adequacédo a
futuras tecnologias ou alteracées na configuracio da edificacéo.

Assim, a solugdo apresentada garante a sustentabilidade técnica da
infraestrutura elétrica ao longo de seu ciclo de vida, promovendo seguranca,
eficiéncia energética e conformidade normativa.

4 Requisitos da Contratacao

4.1

Sustentabilidade

4.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na

descricao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se
baseiam no Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis e Manual de
Sustentabilidade nas Compras e Contratos do CJF, na medida de sua
aplicabilidade a ser mensurada no decorrer da execugao do contrato:

4.1.1.1 O Anexo III possui as defini¢oes de diretrizes de sustentabilidade a serem

seguidas na elaboracao dos produtos da contratacao.

4.1.1.2 O projeto devera prever: a elaboracdo do Plano de gerenciamento de

residuos solidos, com o foco em prevencdo, na geracdo e na gestio de
residuos, com vistas as fases de demoli¢oes, remocgodes e construcgio;

4.1.1.3 Utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis

e que reduzam a necessidade de manutencao;

4.1.1.4 Uso de elementos de protecdo passiva e materiais para tratamento da

envoltoria que regulem a carga térmica e minimizem o consumo de
energia;

4.1.1.5 Comprovacgao da origem de manejo sustentavel da madeira a ser utilizada

na execucao de obra ou servigo;
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4.1.1.6 Exigir o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras Contratadas,

sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,

4.1.1.7 Normas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT nos projetos de

4.1.2

4.1.3

construcao, ampliacao ou reforma de edificios publicos destinados ao uso
coletivo deverao ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis
as pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

O projeto devera prever que o descarte ambiental adequado de qualquer
residuo do servico a ser prestado, incluindo consumiveis, pecas substituidas
e embalagens sera de responsabilidade da empresa contratada para sua
execucao.

Nao sera permitido o fornecimento de projetos fora de padroes e
especificacoes exigidas pelas normas técnicas brasileiras ou certificagées
obrigatoérias.

4.2 Indicacao de marcas e modelos

4.2.1

A presente contratacao trata da elaboracao de projetos, assim sendo nao ha
que se falar em marcas e modelos.

4.3 Subcontratacao

4.3.1

E permitida a subcontratacao parcial do objeto da contratacao limitada a
25% do wvalor total do contrato, mediante prévia aprovacao do
Contratante/Comissao de Fiscalizacao e Gestao do Contrato, desde que a
Contratada demonstre a qualificagao técnica por meio de atestados relativos
ao potencial subcontratado.

4.3.1.1 Justificativa: Como se trata de elaboracio de servicos intelectuais que

4.3.2

envolvem especialidades diversas e levantamentos e/ou ensaios técnicos
especificos, ndo é comum haver empresa que execute todas as atividades
ou servi¢os na sua integralidade. E pratica comum do mercado o trabalho
de escritéorios engenharia com escritérios parceiros como os de analises
estruturais, arquitetura, instalacoes, entre outros servicos necessarios.

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacao,
abaixo discriminada:

4.3.2.1 Projetos de elétrica

4.3.2.2 Projetos de comando
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4.3.2.3 Projetos de sele¢do de equipamento de geracao e de UPS (Uninterruptible

4.3.3

Power Supply)

Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.3.3.1 Projetos de arquitetura;

4.3.3.2 Projetos de climatizacao;

4.3.3.3 Projetos de estruturas ou reforco estrutural;

4.3.3.4 Orgcamentos de engenharia;

4.3.3.5 Planejamento;

4.3.3.6 Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Em qualquer hipdtese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagio
técnica necessarios para a execucao do objeto.

O Contratado apresentara a Administracdo documentag¢io que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcio na
contratacio ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Conforme dispoe a NLLC no Art. 93, nas contratacoes de projetos ou de
servicos técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o
desenvolvimento de programas e aplicacoes de internet para computadores,
maquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicagao da
informacao (software) - e a respectiva documentacao técnica associada -, o
autor devera ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a
Administracao Pablica, hipotese em que poderdo ser livremente utilizados
e alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao
de seu autor.
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4.4 Garantia da Contratacao

4.4.1 Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucgao do contrato de
90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, flanca bancaria ou titulo de capitalizacao, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4.4.1.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia
adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta.

4.4.1.2 A garantia adicional sera dimensionada de acordo com o desconto ofertado
e através da seguinte féormula:
85% — (1 — D%)
1-D%
G% = Percentual de garantia adicional que deve ser exigido do licitante

G% =

como compensacao pelo desconto ofertado.

D% = Percentual de desconto ofertado em relacio ao valor estimado da
contratacao

85% = Percentual minimo de execucao esperada com recursos proprios do
contratado, sem contar com o valor da garantia adicional. Representa a
parcela que se espera manter como equilibrio econémico-financeiro em

casos de risco.

D% G% D% G% D% G% D% G%

15% 0,0% 16% 1,2% 17% 2,4% 18% 3,7%

19% 4,9% 20% 6,2% 21% 7,6% 22% 9,0%

23% 10,4% | 24% 11,8% 25% 13,3% | 26% 14,9%

27% 16,4% | 28% 18,1% 29% 19,7% | 30% | 21,4%

31% 23,2% | 32% | 25,0% 33% | 26,9% | 34% | 28,8%

35% 30,8% 36% 32,8% 37% 34,9% 38% 37,1%

39% 39,3% | 40% | 41,7% | 41% | 44,1% | 42% | 46,6%

43% | 49,1% | 44% | 51,8% | 45% 54,5% | 46% 57,4%
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47% | 60,4% | 48% | 63,5% | 49% | 66,7% | 50% | 70,0%

51% | 73,5% | 52% | 77,1% | 53% | 80,9% | 54% | 84,8%

55% 88,9% 56% | 93,2% 57% | 97,7% | 58% | 102,4%

59% | 107,3% | 60% | 112,5%

Figura 1: Tabela de progressao da relacao do percentual de desconto versus

4.4.2

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.2.5

4.4.2.6

garantia adicional

Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera

apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia permanecera em vVIgor mesmo que O
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes
da assinatura do contrato, ocorrera a preclusio do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apédlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagoes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢ées e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os
periodos de suspensio contratual.

Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou nio apresente a
apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caug¢do em
dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de
capitalizacao.

.1 A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas
previstos sera devolvida a CONTRATADA, que dispora do prazo
adicional improrrogavel de dez dias corridos para a regularizacao da
pendéncia, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a
apoélice devera ser expedida exclusivamente por qualquer das entidades
controladas e fiscalizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados
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(SUSEP). Devera ser apresentado o nimero com que a apélice ou o endosso
tenha sido registrado na SUSEP.

4.4.3 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Economica Federal, com correcao monetaria.

4.4.4 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

4.4.5 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida

por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.4.6 Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser

custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.4.6.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante
juntamente com as condigoes gerais e o numero do processo administrativo
sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, I11, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.4.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena
de nao aceitacao, o pagamento de:

4.4.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

4.4.7.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;
e

4.4.7.3 obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.

4.4.8 Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento
direto ao empregado apds decisao definitiva em processo administrativo que
apure montante liquido e certo a ele devido em razio de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

4.4.9 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias
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uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

4.4.10 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o
adimplemento pela Administracao.

4.4.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao
no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.4.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

4.4.12.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser
notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.4.12.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apodlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais

aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.4.13 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacao
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.4.13.1 A extin¢ao da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentacao da Susep.

4.4.13.2 A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual
antes do término da vigéncia da apdlice.

4.4.14 A garantia somente sera liberada ou restituida apdés a fiel execugao do
contrato ou apds a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.4.15 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referéncia.
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4.4.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo

instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancoes a contratada.

A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou

servico prevista neste Termo de Referéncia.

4.5 Vistoria

4.5.1

4.5.2

A avaliacao prévia do local de execucgdo dos servigos é recomendavel por se
tratar de projeto de reforma e modernizacao de infraestrutura de elétrica.

Sera assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado pelo TRF6 para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 13 horas as 18 horas.

4.5.2.1 Unidade responsavel pelo acompanhamento da vistoria: Divisao de

Engenharia e Arquitetura.

4.5.2.2 Telefones e e-mails para consulta de disponibilidade de servidores para

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8

acompanhamento: (31) 3501-1254, (31) 3501-1502, diear@trf6.jus.br.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia.

A nao realizacdo da vistoria nado podera embasar posteriores alegacgoes de
desconhecimento das instalagoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir
os Oonus dos servigos decorrentes.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando o documento de
1dentidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para a realizacao da vistoria.

O Termo de Vistoria devera compor a documentacao de habilitacdo da
licitante.

A nao vistoria podera ser suprida por Declaracdo Formal, assinada pelo seu
representante legal, sob as penas da Lei, de que tem pleno conhecimento
das condigoes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
necessarios a execucao integral do objeto desta Licitacio, em conformidade
com o art. 63, §3° da Lei 14.133/2021.

A referida Declaracdo, quando substituir o Termo de Vistoria, devera
compor a documentacao de habilitacao da licitante.
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4.5.9 A licitante devera declarar expressamente em sua proposta que analisou
todos os documentos, tendo, portanto, conhecimento pleno das pecas
técnicas que compoem o escopo do Termo de Referéncia, bem como as
condicoes locais para cumprimento das obrigacoes objeto da contratacao.

4.5.10 A licitante que néao proceder a vistoria de acordo com as regras constantes
no Termo de Referéncia, ou que ndo apresentar a declaracao de que trata
neste subitem, sera inabilitada do certame, nos termos do § 2° do art. 63 da
Lei1 14.133/2021.

4.5.11 As licitantes ficam cientes de que, apds apresentacdo das propostas e dos
demais documentos, ndo serdao admitidas, em hipétese alguma, alegacgoes
posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigacées, face
ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas nio previstas.

5 Modelo de execucgao do objeto
5.1 Condicoes de execucao

5.1.1 O prazo da execucao sera de 220 (duzentos e vinte) dias corridos e se inicia
no primeiro dia util a partir da emissiao da Ordem de Execugao de Servigo
pela Contratada.

5.1.1.1 O Contratante somente autorizara o inicio da execuc¢ado dos servigos
apoés o recebimento da garantia contratual, fornecida pela Contratada, e
sua devida verificacdo

5.1.2 Etapas e intervalos

5.1.2.1 A cada Fase devera ser emitida uma Ordem de Execucao de Servico, sendo
que os prazos das mesmas serdo contabilizados apdés a emissdo da sua
respectiva Ordem.

5.1.2.2 Apoés a entrega do objeto de cada Fase, a Comissao de Fiscalizacao tera
um prazo para analisar o trabalho apresentado, conforme item 5.1.2.5,
devendo todos os apontamentos, observacoes e necessidades de correcoes
serem considerados, respondidos e ajustados, quando necessario e no prazo
estipulado ou a critério, expressamente fundamentado, da Fiscalizacao.

5.1.2.3 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as
Fases de projeto estabelecidas no item 5.1.2, de modo a evoluirem gradual
e continuamente em direcao aos objetivos estabelecidos pelo Contratante
e a reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho com servicos ja
executados.
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5.1.2.4

5.1.2.5

Cabe a Contratada a avaliacdo da necessidade de aprovacdo de projeto
legal com prefeitura ou concessionaria. Apesar de nao estar sendo
considerada esta etapa para a presente contratacdo, é escopo da
Contratada a avaliacdo, elaboracgdo, organizacao de documentacgao e
atuacao como despachante para a eventual aprovacao de projeto legal,
ficando os custos de taxas e aprovagoes a cargo do Contratante.

Os trabalhos deverao obedecer ao seguinte cronograma fisico:

Tabela 1: Prazos

FASES

ACOES
Andlise Revlsa? i
Corregio

DESCRICAO Revisao

Corregio

o Revisdo |
Andlise =
Corregio

Andlise Revlsa? i

Produgio - Produgéo

Produgéo

Produgio | Andlise

Eztudo

.. 30 10 5
Prelimimar

[F]

Anteprojeto 45 15 5

Projeto Bazico 45 15 3

4

Projeto
Executivo

30 10 5

Prazo total dos zervigos (dias corridos): 220

5.1.2.6

5.1.2.7

5.1.2.8

O campo “Producao” do cronograma fisico se refere ao periodo, em dias
corridos, que a Contratada possui para desenvolver a atividade descrita
para a Fase / Etapa.

O campo “Analise” se refere ao periodo, em dias corridos, que o
Contratante possui para realizar a atividade de analise dos produtos
entregues na Fase, inclusive conferir a compatibilizacdo dos diversos
projetos que compodoem o objeto recebido e determinar as alteracoes e
ajustes que julgar necessarias.

Os campos “Revisdao/Correcao” e “Correcao” se referem ao periodo, em dias
corridos, que a Contratada possul para desenvolver a atividade de correcao
dos produtos analisados na Fase e providenciar as alteracoes e adequacoes
indicadas com vistas ao recebimento da respectiva Fase e/ou aprovacao
final do estudo com atestacdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente pelo
Contratante.

5.1.2.8.1.1E 1mprescindivel que os documentos com as anotagées ou arquivos onde

constem as criticas e adequacoes indicadas pela Fiscalizacao/Comissao,
sejam devolvidos em perfeito estado com as indicagbes originais
realizadas pela Comissao de Fiscalizacdo do Contratante, acrescido das
indicacbes expressas dos acertos executados e/ou das justificativas
apresentadas pela Contratada, incluindo a indicacdo do desenho e
prancha, assim como do item, texto e documento alterado.
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5.1.2.8.1.2Igualmente essencial que a revisdo apresentada receba uma indicacao,
no carimbo e/ou cabegalho da planilha, informando o nimero da versao
e a data de sua apresentacao.

5.1.2.8.1.3As entregas referentes a Revisdo/Correcao e/ou Corregao serao
recusadas, e classificadas como nao entregues, podendo incorrer em
atraso, se nao apresentarem as indicacoes e os esclarecimentos acima
descritos.

5.1.2.8.1.4As entregas referentes a Revisdo/Correcdo e/ou Correcdo serao
recusadas, e classificadas como nao entregues, podendo incorrer em
atraso, se ndo apresentarem as indicagoes e os esclarecimentos acima
descritos.

5.1.2.8.1.5Nos casos em que a Comissao de Fiscalizacao do Contratante analisar a
documentacao com restricoes ou reprovar as correcoes efetuadas pela
Contratada, sera reencaminhado novo pedido de ajustes para a
Contratada com prazo de correcio a ser definido pelo Contratante, até
que todas as pendéncias sejam concluidas, ndo sendo possivel o
recebimento de etapa / final com pendéncias.

5.1.2.8.1.6Caso a Contratada nao concorde com as alteracbes solicitadas pela
Contratante, a reemissdo do documento devera ser acompanhada de um
Relatoério Justificativo, com embasamento técnico e/ou legal. Porém, se
a Contratante nao aceitar as justificativas da Contratada, ndo havera
dilacao do prazo acima mencionado, sendo descontado o prazo de etapas
posteriores.

5.1.2.8.1.7Para analise e emissdo do Parecer Técnico, por parte da Comissio de
Fiscalizacdo do Contratante, dos produtos entregaveis, nas diversas
etapas de entrega, sera necessario que a Contratada tenha entregado a
documentacao completa solicitada, ndo sendo aceitos envios parciais de
etapas.

5.1.2.9 As Fases intermediarias serdo recebidas pelo Contratante mediante a
emissao de documento de Recebimento de Fase / Etapa.

5.1.2.10 Em decorréncia de fatores externos que afetem o bom
desenvolvimento dos trabalhos, a Contratante podera optar por estender o
prazo de analise e/ou correcao de modo a possibilitar a adequada execucao
da Fase, mediante justificativa expressa e desde que respeite o limite de
vigéncia do contrato.

5.1.2.11 Em caso de necessidade de aprovacgao de projetos legais, os prazos
serao suspensos enquanto os projetos estiverem submetidos as analises de
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orgaos governamentais tais como CEMIG, Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais — CBMMG, ANVISA, Conselho da Justica Federal
e outros que se facam necessarios.

5.1.2.11.1 Serao suspensos apenas os prazos dos projetos que estiverem
submetidos aos érgaos avaliadores, ndo contemplando assim o prazo de
eventuais correcoes dos projetos exigidas por esses 0rgaos;

5.1.2.11.2  Caso necessario, outros documentos ou projetos comprovadamente
dependentes dos projetos sob avaliagdo dos 6rgaos competentes poderao
ter seus prazos igualmente suspensos, desde que solicitado pela
Contratada e expressamente demonstrada a correlagao executiva entre
eles.

5.1.2.11.3 A suspensiao de prazo contara a partir do dia seguinte a data
expressa no protocolo de entrada de documentos no 6rgao avaliador.

5.1.2.12 Fornecimento da Documentacao por Etapas e Final:

5.1.2.12.1 Os documentos das etapas aceitos pela Contratante deverdo ser
entregues em 01 (uma) via impressa, devidamente assinada pelos
responsaveis e representantes da Contratada. Estes documentos também
deverdo ser encaminhados em midia digital nos formatos padrao de
origem (proprietarios) e “ifc” - estes quando forem projetados com o uso
da metodologia BIM - e “dwg” e “pdf”, para visualizacdo e impressao.

5.1.2.12.2 Na fase final, de Projeto Executivo, deverao ser entregues 01 via
Impressa e assinada dos projetos, sem prejuizo dos arquivos em midia
digital.

5.1.3 Disposicao Geral

5.1.3.1 As disposi¢oes e especificagoes contidas neste Termo de Referéncia serao
parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua
plenitude, cabendo a aplicacdo de penalidades no descumprimento de
qualquer dos seus itens.

5.1.3.2 O produto final resultado deste Termo de Referéncia devera conter todas
as informacées técnicas necessarias a execucao das acdes subsequentes
com vistas a reforma da edificacdo, incluidas a descricdo detalhada dos
processos construtivos, das normas técnicas a serem observadas e das
especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados na obra.
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5.1.3.3

5.1.3.4

5.1.3.5

Os representantes da Contratada e toda pessoa autorizada pela mesma
terao livre acesso aos ambientes, objeto desta contratacio, desde que
devidamente identificados e com seus nomes informados previamente a
Comissao de Fiscalizagao.

Os representantes do Contratante reportar-se-do diretamente ao
Responsavel Técnico da Contratada, ou a seu preposto formalmente
indicado.

O produto final da elaboracéo dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia
devera estar de acordo com o conceito de Engenharia Simultanea, em
plataforma BIM (Building Information Modeling), e ter nivel de
detalhamento executivo de forma a possibilitar, durante a execucao total
do empreendimento, a mitigacdo de problemas como imprecisao de
quantitativos na planilha orcamentaria, dividas nas especificacoes de
materiais e, indefini¢ées executivas de projeto.

5.1.3.6 Na elaboracao dos projetos, esta incluida a atualizacdo dos mesmos,

5.1.4

5.1.4.1

5.1.4.2

assim como dos documentos técnicos, a presente realidade fisica da
edificacdo, cabendo a Contratada a inspecdo “in loco” para
levantamento/verificacdo dimensional dos espacos fisicos e/ou validacao da
base documental fornecida pela Contratante.

Escopo dos servicos e diretrizes gerais para elaboracao dos
projetos

A Contratada desenvolvera os projetos executivos de elétrica, arquitetura,
estrutural / reforgo estrutural, climatizacao, e hidrossanitario, além das
planilhas orcamentarias, memoriais, memorias de calculo e planejamento
executivo.

Com o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica da edificacao,
adicdo de um sistema de fornecimento de energia ininterrupto, adicao de
gerador, interligagdo de QGBT com novo sistema, ajustes e reformas
necessarias ao QGBT, interligagao de barramento com quadros existentes
nos pavimentos, execucdo de barramento blindado para energia de
qualidade e outro para energia comum, climatizacdo em ambientes como
salas de nobreak, além de execucao de ajustes em espacos necessarios para
a instalacio da infraestrutura e equipamentos, como bases, grades, salas
elétricas, ajustes em acabamentos, entre outros.
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5.1.4.3 Por fim, trata-se da elaboracdo de especificacbes completas para a
execucdo dos servigos de modernizagdo da infraestrutura de elétrica
caracterizado por sua alta heterogeneidade e complexidade técnica,
que demanda soluc¢oes integradas e personalizadas de engenharia elétrica
e civil.

5.1.4.4 Generalidades:

5.1.4.4.1 As disposigoes e especifica¢oes contidas neste Termo de Referéncia serao
parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua
plenitude, cabendo a aplicagdo das penalidades legais no
descumprimento de qualquer dos seus itens.

5.1.4.4.2 Os representantes do Contratante reportar-se-ao diretamente ao
preposto da Contratada, que devera, previamente a emissdo da Ordem
de Execucao de Servico, indica-lo formalmente ao Contratante.

5.1.4.4.3 O Contratante dispoe de arquivo digital em “.dwg” contendo planta baixa
com levantamento fisico prévio das edifica¢ées escopo desta contratacao.
Entretanto, cabera a Contratada a conferéncia das medidas,
levantamento in loco, e inspecbes de engenharia necessarias para a
elaboracao dos projetos na plataforma BIM.

5.1.4.4.4 Por se tratar de edificacdo antiga e que foi desapropriada pela Justica,
nao existe uma base de projetos com precisdo adequada, assim sendo é
escopo o levantamento das instalacées existentes com sua interface com
os projetos a serem elaborados.

5.1.4.4.5 Os arquivos digitais de desenhos, resultantes de cada Fase / Etapa,
discriminadas a seguir, deverao ser entregues em “.dwg” e em “.pdf”’; além
de todos os modelos e familias utilizadas no formato proprietario e “.ifc”.
Devera ser utilizada a padronizacao especifica de cada fornecedor de
software para que a perda de informacgao seja minimizada ao maximo na

99

migracao para o formato “.ifc”.

5.1.4.4.6 Os arquivos digitais de texto deverdo ser entregues em formato editavel,

¢

preferencialmente “.docx”, e em “.pdf’, além de uma via impressa. Os
arquivos digitais referentes as planilhas deverdo ser entregues em
formato editavel, preferencialmente em “.xlsx”, e em “.pdf’, além da via

Impressa.

5.1.4.4.7 Conjuntamente aos projetos a Contratada devera produzir todos os
produtos (lista de encargos) minimos exigidos no Guia de Projetos e Obras
da Justica Federal — Anexo III.m, neste Termo de Referéncia.
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5.1.4.4.8 A entrega dos arquivos sera validada na data de recebimento no enderego
institucional do Contratante. A data de entrega somente sera validada,
apos a verificacao de que o arquivo esta plenamente acessivel.

5.1.4.4.9 A edificacdo em questao foi construida nos anos 80-90 e fo1 um imodvel
desapropriado pela Justica Federal, o imével ndo possui um conjunto de
projetos atualizados e confiavel do atual estado das instalacoes, deste
modo é escopo relevante e a ser executado o mapeamento de todos os
sistemas elétricos que estejam conectados a solucao a ser desenvolvida.
Como exemplo para fins de esclarecimento, quando do dimensionamento
do barramento, devera ser prevista a conexdo do barramento com os
quadros existentes nos pavimentos, nao esta sendo requerido o as-built
do quadro do pavimento, porém deve estar dimensionado a ligacao entre
barramento e quadro existente, com diametro de cabeamento,
infraestrutura, cofres, entre outros.

5.1.4.5 A elaboracio e entrega dos projetos de arquitetura e complementares,
assim como planilhas, memoriais, cronogramas e memorias de calculo,
deverao contemplar as seguintes Fases:

e Fase 1 — Estudo Preliminar;
e Fase 2 - Anteprojeto;

e Fase 3 — Projeto Basico;

e Fase 4 — Projeto Executivo.

5.1.4.5.1 Fase 1 — Estudo Preliminar

5.1.4.5.1.1 Esta etapa é destinada a analise dos impactos das soluc¢bes a serem
adotadas. A Contratada tem como premissa efetuar o levantamento das
necessidades da Contratante, de modo a mapear e apresentar uma
solucao preliminar para o problema. Portanto, esta fase compreende:

a) A representacdo grafica em pranchas de desenho do
conjunto de informacdes técnicas necessarias para a
compreensao da reforma e o entendimento dos sistemas, dos
materiais e dos equipamentos especificados e necessarios ao
perfeito funcionamento da edificacgio mediante as
necessidades levantadas junto ao Contratante e as exigéncias
normativas.

b) O levantamento de todas as informac6es necessarias ao
bom entendimento da realidade atual e da demanda
apresentada pelo Contratante, devendo promover reunides
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técnicas presenciais, visitas ao local da obra, consultas aos
6rgaos publicos locais e demais providéncias necessarias a
otimizacao do resultado final. As reunides presenciais visam,
também, confirmar as informacoes levantadas durante as
visitas técnicas e alinha-las com as areas técnicas da Justica
Federal

c¢) Elaborar levantamento das instalagées (elétrica,
gerador, casas de maquinas, QGBT, salas elétricas, shafts e
propor alternativas para a substituicdo das prumadas
existentes na edificacéao.

d) Coletar e disponibilizar em memoéria de calculo dados de
dimensionamento de demanda, estruturas a serem
executadas, interferéncias a serem vencidas, entre outros.

e) Efetuar o levantamento de carga de toda a edificacao
para o dimensionamento das prumadas de barramento
blindado, contendo previsao aumento de carga futura.

f) Efetuar levantamento de infraestrutura existente entre
o edificio ODC e a Casa de Conciliacdo, imével vizinho que é
alimentado pela edificacao.

g) Apresentar estudo para barramentos que atenda toda a
edificacdo e que permita eventual expansdo de consumo
elétrico do sistema, tanto para o sistema comum quanto para
o sistema estabilizado.

h) Apresentar estudo para a selecdo de equipamento
nobreak (circuito de energia de qualidade) para atender aos
postos de trabalho e racks de informatica.

1) Apresentar estudo para a selecdo de equipamento
gerador que atenda a carga demandada dos elevadores, postos
de trabalho, luminarias das garagens e escadas e racks de
informatica. Avaliar locais possiveis de instalacao do
equipamento e avaliar tecnicamente pros e contras de cada
cenario.

j) Apresentar estudo de interligacdo de grupo gerador ao
sistema de nobreak, ao sistema de elevadores e iluminacao de
escadas e garagem.

k) Efetuar o levantamento (as-built) da infraestrutura
existente das instalacoes elétricas, com especial atencao as
necessidades de alteragao no quadro do elevador e QGBT.

1) Efetuar as-builts dos quadros existentes que
necessitarao de adequacoes decorrentes do novo sistema.
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m) Apresentar projetos as-builts arquitetonicos de
ambientes escopo da solugdo, com atencao sistemas de forro,
fechamentos, acabamentos, sistema estrutural, sistema
luminotécnico, de climatizacao, entre outros.

n) Para a climatizacao de salas técnicas como nobreak.
Avaliar sistemas com redundancia de funcionamento e
controlados por quadros com automacado. Utilizar
equipamentos com tecnologia inverter e gas de referéncia
R141a ou outro gas de desempenho superior e que atenda a
critérios ambientais mais restritivos, devido a diretriz interna
referente a sustentabilidade.

5.1.4.5.1.2A medicao da Fase 1 — Estudo Preliminar — somente sera possivel
mediante atendimento ao caput e lista de documentos a seguir.

a) Memorial Descritivo Preliminar;

b) Relatérios comparativos sobre os sistemas a serem
utilizados na obra, com énfase na sustentabilidade ecolégica;

¢) Especificacdo e relatério sobre os materiais a serem
utilizados na obra, com custos comparativos e beneficios;

d) Estimativa orcamentaria da obra por meio de indice
setorial e com base em itens de maior relevancia, por
pavimento / ambiente;

e) Estimativa do cronograma de execuc¢ado da obra (prazo
estimado);

f) Especificacdo de equipamentos e sistemas principais,
como gerador, barramentos blindados, QTA;

g) Levantamento de carga da edificagao;

h) Levantamento de interferéncias arquitetonicas;

1) Emissao inicial de ART/RRT’s (Elétrica).

5.1.4.5.1.3Deverao ser apresentados os principais elementos graficos — plantas
baixas, cortes (longitudinais e transversais), plantas de arquitetura,
levantamentos da estrutura e das instalacbes em geral escopo da
contratacio, além de determinar o padrao de acabamento, custo médio
e o tempo estimado de execucgdo, para a compreensao da obra e o
entendimento dos sistemas, dos materiais e dos equipamentos
especificados e necessarios ao perfeito funcionamento do edificio, bem
como o estabelecimento das diretrizes a serem seguidas quando da
elaboracao do Anteprojeto.
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5.1.4.5.2 Fase 2 — Anteprojeto

5.1.4.5.2.1Em sendo o desenvolvimento dos trabalhos na tecnologia BIM, devem
também ser apresentados nesta fase todos os itens referentes a projetos
pré-dimensionados em nivel de Estudo Preliminar.

5.1.4.5.2.2Juntamente com os projetos, devera ser apresentada nova estimativa
orcamentaria paramétrica da obra, com uma via em papel e outra em
midia eletronica, preferencialmente em Excel (“.x1sx”), compativel com
a Fase em curso.

5.1.4.5.2.3A medicao da Fase 2 — Anteprojeto — somente sera possivel mediante
entrega dos seguintes documentos, e de acordo com o item 5.1.4.5.2:

a) Anteprojeto de Arquitetura (ambientes, shafts, cortes,
secoes);

b) Anteprojeto de Elétrica (Unifilar predial atualizado,
Entrada, QGBT, Barramento/Distribui¢do, Quadros de
distribuicdo, Quadro de Equipamentos, Quadros de
comando, Quadro de Transferéncia Automatica, selecao
de equipamentos, Estudos de interligacao de geradores
com barramento, nobreak, elevador, iluminacao de
escadas e garagens, Estudos de rota de instalacao de
barramento para energia comum e para energia
estabilizada)

¢) Anteprojeto de Sistema de Protecao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA)

d) Anteprojeto de Construcao / Demolicao;

e) Anteprojeto de Climatizacdo (posicionamento de
equipamentos);

f) Anteprojeto Hidrossanitario (posicionamento de drenos
de climatizagao);

g) Anteprojeto de Mecanica — dimensionamento de
tomadas e exaustao de geradores

h) Memorias de calculo;

1) Estimativa do cronograma de execuc¢ao da obra (prazo
6timo), em nivel de Anteprojeto;

j) Estimativa orcamentaria paramétrica da obra, em nivel
de Anteprojeto, por pavimento;

k) Estudo de seletividade, curto-circuito e coordenacao da
protecao;

1) Compatibilizacdo e Coordenacio de Projetos;
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m) Validacao técnica junto a concessionaria local de
energia elétrica

5.1.4.5.2.4A estimativa orcamentaria paramétrica da obra devera ter os
quantitativos de servicos apurados no projeto ou estimados por meio de
indices médios, obras similares e custos de servigos tomados em tabelas
referenciais. Sendo a faixa de precisdo aceita para o orcamento nesta
fase de +20% para o valor global do mesmo.

5.1.4.5.3 Fase 3 - Projeto Basico

5.1.4.5.3.10 Projeto Basico é a peca fundamental para a realizagao de obra ou
servigo, conforme preconizado no art. 6°, inciso XXV do Capitulo III da
Lei n° 14.133/21. Onde devera conter todos os “elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado a fase, para caracterizar a
obra ou servico, ou o complexo de obras ou servigos objeto da licitacao”
(grifo nosso).

5.1.4.5.3.2Em sendo o desenvolvimento dos trabalhos na tecnologia BIM, devem
também ser apresentados nesta fase todos os projetos ja dimensionados
e definidos em nivel de Projeto Basico, restando para a Fase 4 — Projeto
Executivo, apenas detalhamentos que visem bem definir/orientar a
execucao dos servicos e aprimorar a orcamentacao dos itens.

5.1.4.5.3.3Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados, o Projeto Basico constara de memorial descritivo, caderno
de encargos, especificagoes técnicas, memoriais de calculo, em que serao
apresentados os critérios, parametros, graficos, féormulas, abacos e
softwares utilizados na analise e dimensionamento dos sistemas e
componentes.

5.1.4.5.3.40 Projeto Basico devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos
servigos e obras objeto da licitagdo, bem como permitir a defini¢cdo dos
métodos construtivos e prazos de execucao do empreendimento. Nesta
fase deverdo estar solucionadas as interferéncias entre os diversos
sistemas e componentes estruturais e de infraestrutura da edificacio.

5.1.4.5.3.5Devera apresentar todos os elementos necessarios a realizacao do
empreendimento em sua totalidade, compatibilizando todos os projetos
que fazem parte de seu escopo.

5.1.4.5.3.6Deverao constar do Projeto Basico os detalhes dos elementos da
edificacao e componentes construtivos.
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5.1.4.5.3.70 Projeto Basico contera os elementos descritos na Lei de Licitacées e
Contratos, com especial atencdo para o fornecimento do orcamento
detalhado (sintético e analitico) da execucao dos servicos e obras,
fundamentados em especificacoes técnicas e quantitativos de materiais,
equipamentos e servicos, bem como em métodos construtivos e prazos
de execucao corretamente definidos. Altamente recomendado o uso de
softwares de orcamentacdo para otimizar a apresentacdo da
documentacao requerida.

5.1.4.5.3.8Nesta fase deverdo ser entregues as versbes definitivas e
compatibilizadas de todos os projetos, cadernos de especificacoes,
memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria (incluindo as composicoes de custos unitarios, planilhas
de composicao do BDI e das leis sociais etc.).

5.1.4.5.3.9A medicao da Fase 3 — Projeto Basico — somente sera possivel mediante
entrega dos seguintes documentos, e de acordo com o item 5.1.4.5.3:

a) Projeto Basico de Arquitetura;

1. Detalhes e acabamentos construtivos;

1. Detalhamento de shafts, salas técnicas, passagens;

11. Detalhes de acabamentos em forros;

iv. Canteiro de obras

v. Fechamentos, definicao de ambientes, cercamentos,
divisorias, esquadrias, entre outros.

vi. Posicionamento iluminacio de ambientes técnicos

vii.Especificagdo de reforma e requalificagdo de
ambientes técnicos escopo

b) Projeto Basico de Instalagoes Elétricas — contendo no
minimo;

1. Projetos unifilares com solugdo desenvolvida;

1. Defini¢ao de interligagoes entre sistema de geracao,
nobreak, elevador, luminarias de garagem e escada
de emergéncia;

1. Especificacdo de equipamentos e instalacoes de
referéncia;

iv. Definicdo de espacos de passagem vertical e
horizontal necessarios para a compatibilizagao com o
projeto arquitetonico;

v. Detalhamento de posicionamento de equipamentos e
infraestrutura;

vi. Detalhamento dos sistemas (comum e UPS) de
barramento blindado;
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g)
h)

)

k)
)

vii.Especificagao de sistemas de controle para o sistema
de climatizacao;
viii.  Circuitos;
1X. Quadros, com especial atencao ao QGBT, QTA,
quadro dos elevadores, quadro do nobreak, quadro
interligacao da casa de conciliacao, cofres e plugins,
x. Interligacdo com quadros existentes (quadros de
todos os pavimentos de energia comum e UPS,
quadro de elevador, quadro de nobreak, quadro de
casa de conciliacio),
x1. Iluminacao de ambientes técnicos;
xil.Aterramento de equipamentos, barramento e
quadros com execucao de aterramento e interligacao
com sistema existente;
xiil. Infraestrutura de comunicacido de equipamento
(caso necessarios, a depender da solugao);
xiv. Projetos de comando e controle (a depender da
solucao a ser adotada)
Projeto Basico de Sistema de Protecao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA)
Projeto de automacao — sistema de climatizacao redundante
e controles do sistema de geragao e nobreak (a depender da
solucao proposta)
Projeto Basico de Gerador;
Projeto Basico de Nobreak;
Projeto Basico de Construcao / Demolicéo;
Projeto Basico Estrutural (em caso de necessidade):
1. Laudo de inspecao estrutural das estruturas que
receberao unidades externas;
1. Furagao em lajes;
1ni. Estrutura metalica para apoio de equipamentos;
Projeto Basico Hidrossanitario (drenos de climatizacao);
Projeto Basico de Mecanica — dimensionamento de tomadas
e exaustao de geradores
Projeto Basico de Climatizacao
Projeto de acustica para sala de geradores (caso opg¢ao por
instalacdo em sala técnica e com equipamento nio
carenado)

m) Memorial Descritivo com divisdo entre Caderno de

Encargos e Especificacbes Técnicas de Materiais e
Equipamentos em nivel de Projeto Basico;
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n) Cronograma fisico-financeiro de execucdo da obra (prazo
6timo), em nivel de Projeto Basico, segmentado por
pavimentos / areas;

o) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil;

p) Memorias de calculo contendo todos os itens do orcamento,
organizada de forma estruturada.

q) Composigoes de custos unitarios de todos os servigos, em
nivel de Projeto Basico;

r) Curvas ABC de servicos, mao de obra e insumos;

s) Planilha or¢amentaria da obra, em nivel de Projeto Basico,
segmentada por pavimento e por edificacao;

t) Relacao das cotacbes de precos nao constantes da base
SINAPI;

u) Relacao dos pregos paradigmas nao constantes da base
SINAPI,

v) Compatibilizacido e Coordenacao de Projetos.

5.1.4.5.3.10 A estimativa orcamentaria da obra para esta Fase deve ter os
quantitativos de servigcos apurados no projeto, e custos obtidos em
composicoes de custos unitarios com precos de insumos oriundos de
tabelas referenciais ou de pesquisa de mercados relacionados ao
mercado local, levando-se em conta o local, o porte e as peculiaridades
de cada obra. Sendo a faixa de precisao aceita para o orcamento de £10%
nesta fase.

5.1.4.5.3.11 O Projeto Basico contera os elementos descritos na Lei de Licitacées
e Contratos, com especial atencio para o fornecimento do or¢camento
detalhado (sintético e analitico) da execucdo dos servigcos e obras,
fundamentado em especificacées técnicas e quantitativos de materiais,
equipamentos e servigos, bem como em métodos construtivos e prazos
de execucao corretamente definidos.

5.1.4.5.4 Fase 4 - Projeto Executivo

5.1.4.5.4.10 Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessarios e suficientes
a realizacao do empreendimento a ser executado, com niveis maximos
de detalhamento e especificacoes “técnicas/metodologicas” possiveis de
todas as suas Fases.

5.1.4.5.4.2Em sendo o desenvolvimento dos trabalhos na tecnologia BIM, os
projetos executivos deverao se restringir a detalhamentos que visem
bem esclarecer itens ja definidos no Projeto Basico.
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5.1.4.5.4.3 O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios
a realizacdo do empreendimento, compatibilizando todos os projetos que
fazem parte de seu escopo.

5.1.4.5.4.4Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo
sera constituido por um relatério técnico, contendo a revisdo e
complementacdo do memorial descritivo e do memorial de calculo
apresentados naquela fase de desenvolvimento do projeto, além da
apresentacdo de um Caderno de Encargos (Memorial descritivo e
Especificagoes técnicas) que define todas as informacgodes que orientam
a execucao e acompanhamento da obra.

5.1.4.5.4.50 Projeto Executivo contera ainda a revisao do or¢camento detalhado da
execucao dos servicos e obras, elaborado na fase anterior, fundamentada
no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Basico
e/ou em cotacgoes e consultas técnicas de mercado.

5.1.4.5.4.6Deverao ainda ser detalhados elementos construtivos como forros,
luminarias, ambientes; planta da edificacdo existente com diferenciacio
por fase construtiva (ampliacido/reforma), contendo as modificacées
propostas com as legendas como ‘existente / a demolir / a construir’;
plantas, cortes e elevacoes de detalhamentos executivos de elementos
construtivos da edificacao.

5.1.4.5.4.70 planejamento PERT-CPM ou GANTT: devera ser apresentada
graficamente a estrutura “WBS” da programacio de todos os servicgos,
definindo o prazo 6timo da obra, que servira de base para o seu
gerenciamento, baseado nas técnicas de gestao de projetos.

5.1.4.5.4.8Nesta fase deverdo ser entregues as versdes definitivas de todos os
projetos, cadernos de especificacbes, memoriais descritivos, planilha
or¢amentaria (incluindo as composi¢ées de custos unitarios, planilhas
de composi¢ao do BDI e das leis sociais etc.) e planejamento executivo.

5.1.4.5.4.9A estimativa orcamentaria da obra para esta Fase deve ter os
quantitativos de servigos apurados no projeto, e custos obtidos em
composigoes de custos unitarios com pregos de insumos oriundos de
tabelas referenciais ou de pesquisa de mercado relacionados ao mercado
local, levando-se em conta o local, o porte e as peculiaridades de cada
obra. Sendo a faixa de precisdo aceita para o orcamento de £5%.

5.1.4.5.4.10 A medigao da Fase 4 — Projeto Executivo — somente sera possivel
mediante entrega dos seguintes documentos, e de acordo com o item
5.1.4.5.4:
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a) Projeto Executivo de Arquitetura;

1. Detalhes e acabamentos construtivos;

1. Detalhamento de shafts, salas técnicas, passagens;

11. Detalhes de acabamentos em forros;

iv. Canteiro de obras

v. Fechamentos, definicao de ambientes, cercamentos,
divisérias, esquadrias, entre outros.

vi. Posicionamento iluminac¢ido de ambientes técnicos

vii.Especificagdo de reforma e requalificacdo de
ambientes técnicos escopo

b) Projeto Executivo de Instalacoes Elétricas provisérias que
vierem a ser necessarias para a execucao dos servicos com
o edificio em funcionamento

c¢) Projeto Executivo de Instalacoes Elétricas — contendo no
minimo;

1. Projetos unifilares com solugdo desenvolvida;

1. Defini¢do de interligacdes entre sistema de geracao,
nobreak, elevador, luminarias de garagem e escada
de emergéncia;

1n1. Especificacdo de equipamentos e instalacoes de
referéncia;

1v. Definicdo de espacos de passagem vertical e
horizontal necessarios para a compatibilizacdo com o
projeto arquitetonico;

v. Detalhamento de posicionamento de equipamentos e
infraestrutura;

vi. Detalhamento dos sistemas (comum e UPS) de
barramento blindado;

vii. Especificacao de sistemas de controle para o sistema
de climatizacao;

viil.  Circuitos;

ix. Quadros, com especial atencdo ao QGBT, QTA,
quadro dos elevadores, quadro do nobreak, quadro
interligacdo da casa de conciliacio, cofres e plugins,

x. Interligacdo com quadros existentes (quadros de
todos os pavimentos de energia comum e UPS,
quadro de elevador, quadro de nobreak, quadro de
casa de conciliacao),

x1. Iluminag¢ao de ambientes técnicos;
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d)

g)
h)

)
k)

1)

xii.Aterramento de equipamentos, barramento e
quadros com execucao de aterramento e interligacao
com sistema existente;

x11. Infraestrutura de comunicacdo de equipamento
(caso necessarios, a depender da solucao);

xiv. Projetos de comando e controle (a depender da
solucao a ser adotada)

Projeto Executivo de Sistema de Protecao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA);

Projeto de automacao — sistema de climatizacao redundante
e controles do sistema de geracao e nobreak (a depender da
solucao proposta)

Projeto Executivo de Gerador;

Projeto Executivo de Nobreak;

Projeto Executivo de Construgao / Demolicao;

Projeto Executivo Estrutural (em caso de necessidade):

1. Laudo de inspecao estrutural das estruturas que
receberao unidades externas;

1. Furacao em lajes;

11. Estrutura metalica para apoio de equipamentos;
Projeto Executivo Hidrossanitario (drenos de climatizacao);
Projeto Executivo de Mecanica — dimensionamento de
tomadas e exaustao de geradores
Projeto Executivo de Climatizagao

m) Projeto de actstica para sala de geradores (caso opc¢ao por

n)

p)

o))

s)
t)

instalacdo em sala técnica e com equipamento néao
carenado)

Memorial Descritivo com divisdo entre Caderno de
Encargos e Especificacbes Técnicas de Materiais e
equipamentos em nivel de projeto Executivo;

Critérios de medicao e pagamento;

Cronograma fisico-financeiro de execucao da obra (caminho
critico), em nivel de Projeto Executivo, segmentado por
pavimento;

Planejamento Executivo PERT-CPM OU GANTT;
Apresentacio de histograma de méao de obra;

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcgao Civil;
Memorias de calculo contendo todos os itens do orcamento,
organizada de forma estruturada com o or¢amento;
Composicées de custos unitarios de todos os servigos, em
nivel de Projeto Executivo. Nesta entrega todas as
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composicoes devem ser ‘sinapizadas’, ou seja, utilizar os
insumos existentes do SINAPI, mesmo que venham de
outras bases;

v) Curvas ABC de servigos, mao de obra e insumos;

w) Planilha orcamentaria da obra, em nivel de Projeto
Executivo;

x) Relacido das cotagbes de precos ndo constantes da base
SINAPI;

y) Relacdo dos pregos paradigmas néo constantes da base
SINAPI;

z) Apresentacao de mapa de cotacgoes;

aa) ART/RRT de todos o0s projetos (arquitetura e
complementares);

bb)ART/RRT da planilha orcamentaria e seus anexos;

cc) Declaracao de compatibilizagdo entre or¢camento e projetos;

dd) Compatibilizacao e coordenacéo de projetos.

5.1.4.5.5 O Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato somente podera ser
emitido apds a entrega, em suas versoes finais, de todos os projetos,
memoriais, especificacoes, planilhas orcamentarias e demais documentos
técnicos que integram o escopo dos servi¢os, no numero de vias e tipo de
apresentacdo previstos neste Termo de Referéncia e, e com a devida
aprovaciao daqueles projetos submetidos a andalise dos oérgaos de
fiscalizacao e controle.

5.1.4.6 Instrucao Normativa

5.1.4.6.1 A execucao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagoes
constantes deste Termo de Referéncia, as normas e cédigos aplicaveis ao
servigo em pauta, sendo que as normas da ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas) e a legislacao vigente dos 6rgaos de administracao
publica competentes serdo consideradas como elementos de referéncia
para quaisquer servigos. No caso dessas faltarem ou forem omissas,
deverdo ser consideradas as prescri¢oes, indicacoes, especificacoes,
normas e regulamentos de 6rgaos/entidades internacionais reconhecidos
como referéncia técnica, bem como as recomendacoes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compoem a edificacao.
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5.1.4.6.2 De forma especifica, deverao ser observadas as seguintes normas, naquilo
em que forem aplicaveis:

5.1.4.6.2.1As disposicoes legais da Unido e do Governo de Minas Gerais;

5.1.4.6.2.2As Resolugoes 652/2025 e 400/2021 do Conselho Nacional de Justica e
461/2017 do Conselho da Justica Federal,

5.1.4.6.2.30s codigos de posturas e de obras locais;

5.1.4.6.2.4As instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais;

5.1.4.6.2.50s regulamentos das empresas concessionarias que atuam na
avaliacao/aprovacao de projetos;

5.1.4.6.2.6 A Instrucdo Normativa n° 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de
logistica e Tecnologia da Informacgao da presidéncia da Republica;

5.1.4.6.2.70rientacao Técnica n° 001/2006, 006/2016 do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Pablicas — IBRAOP;

5.1.4.6.2.8Manual de orientacgdes para elaboracao de planilhas orcamentarias de
obras publicas — TCU;

5.1.4.6.2.9Resolucao CJF n° 461, de 06 de novembro de 2017 e alteracgées;
5.1.4.6.2.10 Guia de Projetos e Obras do Conselho da Justica Federal;

5.1.4.6.2.11 NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edifica¢oes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

5.1.4.6.2.12 NBR 1937:2024 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso —
Diretrizes para elaboracgao de projetos e instalacao.

5.1.4.6.3 Os casos nao abordados serdo definidos pela CONTRATANTE, visando
manter o padrao de qualidade previsto para o conjunto dos servigos.

5.1.4.7 Normas técnicas:
5.1.4.7.1 NBR-5410/2008, que normatiza as instalacoes elétricas de baixa tensao;

5.1.4.7.2 NBR ISO/CIE 8995-1, que normatiza as instalacdes de iluminacio de
interiores;

5.1.4.7.3 MTE NR-10/2004: (com alteracgoes/atualizagdes) Seguranca em
Instalacoes e Servicos em Eletricidade;

5.1.4.7.4 MTE NR-12/2010: (com alteragoes/atualiza¢oes) Seguranca no Trabalho
em Maquinas e Equipamentos.

5.1.4.7.5 ABNT NBR IEC 61439- Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa
Tensao
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5.1.4.7.6 ABNT NBR 16019:2011 - Linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos
blindados) de baixa tensdo — Requisitos para instalacao

5.1.4.7.7 ABNT NBR IEC 60529:2011 - Graus de prote¢do para invoélucros de
equipamentos elétricos (codigo IP).

5.1.4.7.8 ABNT NBR 5419:2015 — Protecao contra Descargas Atmosféricas

5.1.4.7.9 ABNT NBR 14039:2021 — Instalacoes Elétricas de Média Tensao de 1,0
kV a 36,2 kV

5.1.4.7.10 ABNT NBR 13570:2021 - Instalacées Elétricas em Locais de
Afluéncia de Publico

5.1.5 Procedimentos gerais para revisdoes e apresentacao de
documentacao

5.1.5.1 Emissao da documentacao

5.1.5.1.1 A emissdo inicial do documento devera ser considerada como revisio zero
(x0).

5.1.5.1.2 Quaisquer outras alteragoes oriundas de comentarios do Contratante
e/ou erros, omissoes ou acréscimos de informacées, serao motivos para
uma nova revisao.

5.1.5.1.3 As revisoes serao identificadas nos desenhos técnicos por meio de linha
envoltéria e sequencialmente numeradas e datadas no respectivo
carimbo.

5.1.5.1.4 A cada nova revisao, as linhas envoltérias da revisiao anterior deverao ser
eliminadas, a fim de nao prejudicar a compreensao do projeto.

5.1.5.1.5 O campo da revisdo no carimbo devera conter um breve descritivo das
modificagoes efetuadas e/ou referéncia do documento do Contratante que
apresenta os comentarios.

5.1.5.1.6 Toda documentacido emitida pela Contratada devera conter, no final de
cada pagina, os dizeres: “PROPRIEDADE DO CONTRATANTE”, e néao
devera fazer qualquer referéncia a CONTRATADA, exceto informacoes
de autoria quanto a responsabilidade técnica.

5.1.5.1.7 Toda e qualquer documentacao apresentada para analise devera conter,
obrigatoriamente, o carimbo da Contratante com seu preenchimento
dentro das Normas previstas.
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5.1.5.1.7.1Caso a documentacdo apresentada nao esteja nas condigdbes acima
especificadas, a Contratante devolvera a mesma sem realizar a analise,
devendo a Contratada reapresenta-la obedecendo ao subitem anterior.

5.1.6 Procedimentos gerais para aprovacao da documentacao técnica.

5.1.6.1 Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados, tais como os Planos,
Projetos, Estudos, Memorias de Calculo de Dimensionamento, Planilhas
de Quantitativos e Valores, Relatérios, Desenhos Gerais e Especificacoes
Técnicas deverao ser submetidos a aprovac¢ao da Contratante/Comissao de
Fiscalizacado conforme descrito no item 5.5.

5.1.6.2 A cada entrega das Fases ja descritas, o Contratante enquadrara
expressamente os documentos em uma das seguintes hipéteses,
informando a Contratada sobre a classificacao dada:

5.1.6.2.1 RECEBIDO: Documento cumpre os requisitos exigidos para ser
analisado;

5.1.6.2.2 RECUSADO: Documento ndo cumpre os requisitos exigidos para ser
analisado. A nova apresentacdo da documentacido recusada devera ser
realizada dentro do prazo originalmente previsto para a acgao da
Contratada, ndo cabendo dilacédo de prazo pelo motivo aqui descrito, salvo
em situacoes especificas desde que fundamentadas e com anuéncia
expressa da Fiscalizagao;

5.1.6.2.3 ANALISADO COM RESTRICOES: Documento considerado “Nio
liberado quanto ao seu objetivo finalistico”, contendo as modificagoes a
serem introduzidas e/ou duvidas a serem esclarecidas/justificadas. Neste
caso, a Contratada, apds proceder as correcoes solicitadas, devera
reencaminhar a documentacio para nova apreciacao da Contratante;

5.1.6.2.4 APROVADO: Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo
finalistico”;

5.1.6.2.5 REPROVADO: Documento considerado “Nao aprovado’, devendo a
Contratada reapresentar a documentacdo, para nova apreciacao da
Contratante, com as correcgoes solicitadas e suas justificativas para os
problemas apresentados/detectados além de, se for o caso, também
justificar a ndo adequacao/correcao dos pontos previamente indicados pela
Contratante, sem prejuizo das san¢oes descritas no item 11.
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5.2 Local e horario de prestacao dos servigos

5.2.1 Os servigos serao prestados em horario comercial e em dias uteis, sendo o

planejamento a cargo da Contratada.

5.2.2 Trata-se de elaboracao de projetos para o Edificio Oscar Dias Corréa, na rua

Santos Barreto, 161, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

5.3 Rotinas a serem cumpridas
5.3.1 Das reunioes

5.3.1.1 Reuniao de Inicio dos Servicos

5.3.1.1.1 Sera realizada reunido de inicio dos servigos (inicio do contrato), entre a

Contratada e a Comissao de Fiscalizagdo, nas dependéncias do
Contratante, em até 05 dias tteis da comunicac¢ao da Ordem de Execucao
dos Servicos, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, contetdo
dos documentos etc., que deverao ser observados na elaboracao dos
Servigos.

5.3.1.1.2 Nesta reunido, devera estar presente o Coordenador da Equipe Técnica

da Contratada e Preposto.

5.3.1.1.3 A Contratada devera apresentar Cronograma fisico-financeiro sintético

com valores das Fases de projetos (estudo preliminar, anteprojeto, projeto
basico e projeto executivo), respeitando os valores maximos por Fase
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro estimativo, nos moldes do
modelo constante no Anexo II, em conformidade ao Art.13° do Decreto n°
7.983 de 2013.

5.3.1.2 Reunioes de Avaliacao

5.3.1.2.1 Serdo realizadas reunides de avaliacdo dos servicos, solucdes de

pendéncias, ajustes e correcoes, entre a Contratada e a Comissao de
Fiscalizacdo, ao final de cada etapa. Estas serdo realizadas nas
dependéncias do Contratante e com a participacdo da Comissao de
Fiscalizacdo do Contrato.

5.3.1.2.2 Eventuais despesas com diarias, transporte, etc. dos funcionarios da

Contratada serao por conta da Contratada.

5.3.1.3 Reunides de Solucao de Pendéncias

5.3.1.3.1 Na ocasiao da entrega de cada etapa (estudos preliminares, anteprojeto,

projeto basico e projeto executivo) dos produtos acionados, caso persistam
pendéncias em determinadas disciplinas, a Fiscaliza¢ao podera solicitar
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5.3.1.4

5.3.1.5

reunides para providenciar ajustes e corregdes, para assim permitir a
aprovacao do projeto nas referidas disciplinas. Tais reunides ocorrerao
nas dependéncias do Contratante, em Belo Horizonte/MG.

Eventuais despesas com diarias, transporte etc. dos funcionarios da
Contratada serao por conta da Contratada.

A Contratada fica obrigada a comparecer a quaisquer reunioes
extraordinarias e ordinarias que a fiscalizacdo entender necessarias,
correndo por conta da Contratada todas as despesas, tais como transporte
aéreo e rodoviario, diarias, hospedagem e alimentacéo.

5.3.1.5.1 Nestas reunides, além da presenca obrigatéria do preposto da

5.3.1.6

5.3.1.7

5.3.1.8

5.3.1.9

Contratada, a critério da Comissao de Fiscalizacdo, deverdo estar
presentes membros da Equipe Técnica da Contratada para a disciplina
em questao, os quais serado convocados com antecedéncia minima de 5
dias uteis.

Todas as reunioes serao registradas por meio de atas, as quais deverao ser
revisadas e assinadas por todos os participantes imediatamente apds o
término da reunido, podendo também ser aprovadas por meio de
comunicac¢ao eletronica.

Ao final de cada etapa, a Contratada devera apresentar, de forma
resumida, todos os projetos entregues e respectivos niveis de
desenvolvimento, bem como os documentos fisicos dos projetos (planilhas,
especificagoes, cronograma, estudos etc.).

Nas reunibes acima apenas poderdo estar presentes os profissionais
responsaveis técnicos pela elaboracdo dos documentos objeto deste
contrato.

A critério do Contratante, as reunides poderao ser efetuadas em formato
remoto.

5.3.2 Comunicacoes

5.3.2.1

Todas as comunicacbes formais entre a Contratante e a Contratada
deverao ser efetuadas por escrito, preferencialmente por meio eletronico,
utilizando-se o endereco de e-mail institucional indicado pelas partes, o
qual sera considerado meio oficial de correspondéncia para todos os fins de
direito, inclusive contagem de prazos e notificagoes.

5.4 Materiais a serem disponibilizados
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5.4.1

5.4.2

5.4.3

Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, softwares, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades estimadas, promovendo sua substituicio quando
necessario.

Cabera a empresa o fornecimento de materiais de impressao, com envelopes,
caixas e capas, entre outros, com o numero de impressdes necessarias
decorrentes de revisoes.

Cabera a Contratada o fornecimento de todas a licencas e equipamentos
necessarios para a execucao do objeto deste contrato, ndo cabendo a empresa
a alegacdo de ndo executar determinado servigo em decorréncia denao
possuir licenca especifica.

5.5 Especificacao da garantia do servico

5.5.1

5.5.2

Devera a Contratada se manifestar a respeito dos projetos elaborados
enquanto se mantiver como Responsavel Técnica pela documentacao
produzida, nao cessando os efeitos da necessidade de prestar
esclarecimentos com a finaliza¢ao do Contrato.

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5.3 A Contratada ficara, a titulo de garantia da plena conformidade dos projetos

5.5.3.1

5.5.3.2

5.5.3.3

e documentacao técnica atualizada, por um prazo de 24 (vinte e quatro)
meses a contar do Recebimento Definitivo do Objeto, obrigada a:

Esclarecer, no prazo 01 (um) dia util, contados a partir da data de
recebimento da notificacdo da Comissao de Fiscalizacdo, sem 6nus para o
Contratante, as davidas sobre os projetos de engenharia e arquitetura que
surgirem durante a fase de licitacdo das obras resultantes dos documentos
objetos deste Termo de Referéncia;

Esclarecer, no prazo de 3 (trés) dias tuteis, contados a partir da data de
recebimento da notificacdo da Comissao de Fiscalizacdo, sem 6nus para o
Contratante as dividas sobre os projetos de engenharia e arquitetura que
surgirem quando da execucgao das respectivas obras, a serem contratadas
e previstas nos projetos, e que forem solicitadas pelo Contratante ou pela
Comissao de Fiscalizacao.

Decidir, durante a licitacao das obras a serem contratadas, resultantes dos
projetos de engenharia e arquitetura, através de seus profissionais
responsaveis técnicos os casos omissos, relativos as especificagoes técnicas,
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plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou
indiretamente, os projetos.

5.5.3.4 Revisar, corrigir e/ou esclarecer, sem 6nus para o Contratante, sempre que

falhas de projetos ou dificuldades técnicas nos demais documentos que os
acompanham forem detectados.

5.5.3.4.1 O prazo maximo para essa revisao e correcao sera de 05 (cinco) dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da notificagdo da
Comissao de Fiscalizacao.

5.5.3.5 Independentemente do prazo fixado no subitem 5.5.3.4.1, fica a

Contratada obrigada a realizar corregoes por erros ou falhas
supervenientemente revelados ou descobertos, sem onus algum para a

Contratante, em consonancia com o disposto no art. 119 da Lei
14.133/2021.

6 Modelo de gestao do contrato

6.1 Condicoes gerais

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Leil n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execug¢ado sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa Contratada para
reunido inicial, nas dependéncias do Contratante, para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, em carater presencial, podendo ser excepcionalmente
remota, que contera informacées acerca das obrigacées contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacio, das estratégias para execucido do objeto, do
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plano complementar de execucgao da Contratada, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das sanc¢oes aplicaveis, dentre outros.

6.2 Preposto

6.2.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.2.2 O Contratado nio necessitara manter preposto da empresa no local da
execucao do objeto durante o periodo de vigéncia contratual.

6.2.3 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou
a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

6.3 Responsaveis Técnicos

6.3.1 A Contratada devera designar um ou mais responsaveis técnicos pela
execucao dos servicos, que devera ser comprovado pelo documento de
responsabilidade técnica ART/RRT emitido pelo conselho de classe
pertinente.

6.3.2 A Contratada devera comprovar, em até 15 (quinze) dias corridos, contados
a partir da emissio da Ordem de Execucdo de Servigos, que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitacdo possua(m) vinculo de
trabalho ou contrato de prestacao de servico com a empresa Contratada,
conforme item 8.3.6.3 deste termo de referéncia.

6.3.3 O profissional Responsavel Técnico podera a acumular a funcio de Preposto.

6.4 Coordenador de Projeto

6.4.1 A Contratada designara formalmente o Coordenador de Projeto, antes do
inicio da execucao dos servigos, que sera o responsavel pelo gerenciamento
e a integracio de todos os projetos, podendo acumular a funcido de preposto
da Contratada e responsavel técnico.

6.4.2 O Coordenador de Projeto podera acumular as funcées de preposto da
Contratada e ser o responsavel técnico descrito no item 6.3 deste termo de
referéncia.
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6.5 Rotinas de fiscalizacao

6.5.1 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Art. 117, caput, Lei n°
14.133, de 2021.).

6.6 Fiscalizacao Técnica

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢oes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacoes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacio ou a prorrogacio contratual.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia nao excluem o disposto
no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel
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6.6.9

no que for pertinente a contratagao, por forga da Instrugdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

O fiscal técnico do contrato comunicara a Se¢cao de Contratos (SETRA), em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacgao ou prorrogacao contratual.

6.6.10 A fiscalizacdo técnica podera ser exercida com apoio de empresa ou

profissional especializado em supervisao, fiscalizacao e gerenciamento de
obras e servicos de engenharia a ser contratada em procedimento licitatério
especifico pela Justica Federal.

6.7 Fiscalizacao Administrativa

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencio das condigoes
de habilitacido da contratada, acompanhara o Empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagées contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Sera exercida por servidor(es) indicado(s) da Secdo de Contratos (SETRA)
e/ou outra unidade administrativa da Justica Federal.

A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:

6.7.5.1 Monitoramento dos prazos de execucao e de vigéncia contratual.

6.7.5.2 Verificacdo de manutencio de condi¢oes de habilitacdo da empresa.

6.7.5.3 Verificacdo documental para medicgio.

6.7.5.4 Conferéncia documental previa a emissao do atesto e sua elaboracio.
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6.8 Gestor do Contrato

6.8.1
6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

Cabe ao gestor do contrato:

coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacoes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao.

acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

acompanhar a manutencao das condigoes de habilitacao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio
de riscos eventuais.

emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuails penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes.

tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancgoes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente
ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

elaborar relatorio final com informagoes sobre a consecuc¢ao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacgao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

A fiscalizacdo e gestdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios
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redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Administracao ou de seus agentes e prepostos.

6.9 Receber e dar encaminhamento imediato:

6.9.1 As dentincias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2°, inciso I1I, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.9.2 A notificacao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas
obrigacoes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do
Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro
meio idoneo.

7 Critérios de Medicao e Pagamento
7.1 Retencao ou glosa

7.1.1 Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, tendo como base o nao atendimento as
especificacoes definidas no item 5 deste documento, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1 nao produziu os resultados acordados,

7.1.1.2 deixou de executar, ou nao executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2 Etapas do pagamento

7.2.1 O pagamento relativo a prestacido dos servicos realizados dar-se-a ao final
de cada Fase. Os pagamentos das Fases serao realizados tendo como base o
valor total do Contrato relativo a Fase em execucio, da seguinte forma:

Tabela 2: Critério de medicao

. . Forma de pagamento das
Etapa | Critério de medicio L

Fases de Servigo
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i - . Parcela tnica, no wvalor
Apés a conclusdo e aprovaciao da Fase 1 —
1 .. total da fase, conforme a
Estudo Preliminar . , .
planilha orcamentaria
i - . Parcela tnica, no valor
Apbs a conclusdo e aprovaciao da Fase 2 —
2 ) total da fase, conforme a
Anteprojeto . ,
planilha orcamentaria
i - . Parcela tnica, no valor
Apo6s a conclusido e aprovacido da Fase 3 —
3 . , . total da fase, conforme a
Projeto Basico . , .
planilha or¢camentaria
, - - Parcela tnica, no wvalor
Apo6s a conclusido e aprovacido da Fase 4 —
4 : . total da fase, conforme a
Projeto Executivo . , .
planilha orcamentaria

7.2.2 O recebimento do objeto obedecera ao disposto no art. 140 da Lei
14.133/2021 e se dara de acordo com o que segue:

7.2.2.1 Quando concluidos os servigos referentes a cada etapa, a Contratada
devera realizar a entrega dos servigcos e notificar por escrito o
GESTOR/FISCAL, que entao procedera a vistoria geral dos servigos e/ou
materiais e emitira Termo de Recebimento.

7.2.3 Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos de
elaboracio de projeto e documentos previstos no contrato e efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o item 5.1.4 — Escopo dos
Servigos e Diretrizes Gerais para Elaboracao dos Projetos.

7.2.4 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nas Fases de servicos aprovadas, obedecidas as
condigoes estabelecidas no contrato.

7.3 Do recebimento

7.3.1 O recebimento de obras e servicos de engenharia obedecerao, no que couber,
ao disposto no art. 140 da Le1 14.133/2021.

7.3.2 Do Recebimento das Fases / Etapas

7.3.2.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da
execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.2.2 O recebimento da fase sera referente ao dia da entrega do objeto em
conjunto com comunicacao de finalizacdo da etapa.
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7.3.2.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2.4 Para efeito de recebimento, sera considerado para fins de faturamento o
periodo de cada etapa da execucgao contratual, através das medicoes
referentes aos servigos efetivamente executados no periodo com atencao
aos critérios de medicio.

7.3.2.5 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.3.2.5.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢es da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.3.2.5.2 0 fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos
dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo
relatorio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.2.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.3 Do Recebimento Provisério

7.3.3.1 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de
comunica¢do de finalizacdo do objeto oriunda do Contratado e
documentacao relacionada ao periodo da medic¢ao, por correio eletronico,
com a comprovacao da prestagio dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.3.4 Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias
uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

7.3.4.1 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.
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7.3.4.2

7.3.4.3

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.4.4 A critério dos fiscais designados para fiscalizacdo contratual, podera o

7.3.4.5

recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado ser
elaborado em um unico documento em razao da eficiéncia administrativa.

A Contratada fica obrigada a apresentar qualquer documento
complementar que se julgar necessario para atestar a fidedignidade das
informacoes apresentadas nos documentos encaminhados, bem como,
proceder com retificacoes em caso de erro, cabendo a fiscalizacao atestar
sua ocorréncia até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.4.6 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigdo de

7.3.4.7

servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.3.4.8 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

7.3.4.9

7.3.4.1

7.3.5
7.3.5.1

desacordo com as especificagoes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizacdo for exercida por um tunico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das
ocorréncias na execucado do contrato, em relacdo a fiscalizacido técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

0 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbées resultantes da execucdao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

Do Recebimento Definitivo

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias
uteis, contados do recebimento provisoério, pelo gestor do contrato ou
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comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo, no cumprimento de obrigacées assumidas pelo
Contratado, com mencgao ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes, conforme regulamento.

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentacoes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissiao de Nota Fiscal
quanto a parcela incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucgao, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucido do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.3.5.4 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade

civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucéo do contrato.

7.4 Liquidacao

7.4.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o

prazo

de 10 (dez) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,

49



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
J Secretaria de Administracgéo e Servigos - SECAM
N Divisdo de Engenharia e Arquitetura - DIEAR

JUSTICA FEDERAL Sec¢do de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.4.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.4.3 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I. oprazo de validade;

II. a data da emissao;

II1.0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV.o periodo respectivo de execugao do contrato;

V. o valor a pagar; e

VI.eventual destaque do valor de retengées tributarias cabiveis.

7.4.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da
regularizacgao da situagao, sem o6nus ao Contratante.

7.4.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.4.6 A Administracio devera realizar consulta ao SICAF para:

7.4.6.1 verificar a manutencao das condigoes de habilitagao exigidas;

7.4.6.2 1identificar possivel razdo que 1mpeca a participacdo em
licitacao/contratagdo no ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibi¢ao
de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.4.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
Contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.
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7.4.8 Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.4.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.4.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.5 Prazo de pagamento

7.5.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da finalizacdo da liquidacao da despesa, conforme se¢ido anterior,
nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.5.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até
a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplica¢ido do indice IPCA [IBGE]
de correcdo monetaria, desde que a CONTRATADA nio tenha sido
responsavel no todo ou em parte pelo atraso no pagamento.

7.6 Forma de pagamento

7.6.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.6.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.6.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria na fonte
prevista na legislacao aplicavel, quando couber, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribui¢do Social sobre
o Lucro Liquido — CSLL, Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade
Social — COFINS, e Contribuicao para os Programas de Integragao Social e de
Formacao do Patrimoénio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da
Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme
determina o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
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b) Contribui¢do previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na
forma da Instru¢do Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2022,
conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991;

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei

Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacao

municipal e/ou distrital sobre o tema.

7.6.4

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto
aos 1mpostos e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacio de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

7.6.4.1 Caso a CONTRATADA seja optante pelo "SIMPLES" devera apresentar,

7.6.5

7.6.6

7.6.7

também, Declara¢ao de Opcao pelo SIMPLES original, em conformidade
com o Anexo IV da Instrugao Normativa/RFB n. 1234/2012, assinada pelo
representante da empresa, e referente ao recolhimento de impostos
naquela modalidade.

Por ocasiao do pagamento, serao conferidos os documentos da
CONTRATADA relativos as obrigacoes sociais (CND - Certidao Negativa de
Débito Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido —
RFB/PGFN; CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS, CNDT -
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas/TST) e CADIN - Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal, que
demonstrem a situacao regular da empresa no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA sera notificada por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
melos pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serado realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao.

7.6.10 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente,

salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse

publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela

maxima autoridade da contratante.

7.7 Reajuste

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5

7.7.6

7.7.7

7.7.8

Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data-base SINAPI do or¢camento estimado, considerando as
planilhas referenciais.

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao,
pelo Contratante, do INCC-DI [FGV], exclusivamente para as obrigacoes
Iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
variacao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas aferi¢ées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.8 Cessao de Crédito
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7.8.1 As cessoes de crédito dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

7.8.1.1 A eficacia da cessdao de crédito, em relacdo a Administracdo, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.8.1.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de
cumprimento de todas as condi¢ées de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracao do aditamento de cessdo de crédito e a realizagio
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.8.1.3 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
a cedente (Contratado) pela execuc¢do do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢oes ao pagamento e todas
as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.8.1.4 A cessao de crédito ndo afetara a execuc¢do do objeto contratado, que
continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.8.2 O disposto nesta secao nao afeta as operacoes de crédito de que trata a
Instrucao Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais
ficam por esta regidas.

7.8.3 Para os casos de reajustes decorrentes de aditamento de prazos:

7.8.3.1 Naqueles em que a responsabilidade recaia somente sobre a
Administracdo, a CONTRATADA tera direito a totalidade do reajuste.

7.8.3.2 Naqueles em que a responsabilidade recaia sobre as duas partes, a
CONTRATADA tera direito ao reajuste referente a parcela do cronograma
fisico-financeiro base vigente, referente a parcela financeira planejada que
nao seria medida a partir do periodo de direito ao reajuste. Caso nao seja
possivel definir com precisdo as responsabilidades, podera ser efetuada
uma regressao linear de percentual de finalizacido do servigo, entre a data
inicial e final vigente, sendo o reajuste de direito aquele referente a parcela
planejada financeira ndo medida a partir da data de direito ao reajuste.
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7.8.3.3 Naqueles em que a responsabilidade recaia somente sobre a
CONTRATADA, impede-se o direito ao reajuste.

8 Forma e Critérios de Selecao do Fornecedor e Regime de Execucao
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adocao do critério de julgamento TECNICA E PRECO, nos termos do art.
6°, inciso XXXVIII, do o art. 29, caput e do § 2° do art. 17 da Lei n. 14.133/2021.

8.2 Do regime de execucao:

8.2.1 O regime de execucao do objeto sera de empreitada por EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei n. 14.133/2021.

8.2.1.1 Por se tratar de servico em que o escopo de execucao é de gerenciamento
amplo e complexo, contemplando reforma e adequacoes de sistemas ja
existentes. Entendemos ser mais adequado o uso da empreitada por preco
global, dado que nesta modalidade a maior parte do risco encontra-se com
a Contratada, devendo os projetos e servigos serem considerados em sua
completude, ndo sendo aceitos aditivos para a complementacao de itens ja
previstos.

8.2.1.2 Entendemos ainda que a contratacdo de uma Unica empresa para a
elaboracao dos projetos é a solugdo mais economica devido a reducgao de
complexidade de gestao de varios contratos.

8.3 Exigéncias de Habilitacao
Para fins de habilitagao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
8.3.1 Habilitacao Juridica

Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1.1 Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacio ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de
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8.3.1.4

8.3.1.5

8.3.1.6

8.3.1.7

responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de
2020.

Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas dJuridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além
do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.1.7.1.

8.3.1.8

Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado
no Registro Civil das Pessoas dJuridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
ou compromisso publico ou particular de constitui¢dao, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua
representacao perante a Administracao (art. 15, caput, I e II, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.3.1.8.1 Justificativa: Sera vedada a participacao de Consércios. De acordo com

0 Acérdao TCU n° 2.898/2012 - Plenario, deve ser admitida a formacao de
consorcio quando o objeto a ser licitado envolver questoes de alta
complexidade e de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nio
tenham condigoes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital, com
vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencdo da proposta mais
vantajosa. Como néo se trata de contratacdo de grande vulto e de alta
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8.3.1.9

complexidade, ndo estda permitida a formacdo de consdrcio para esta
contratacao.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracées ou da consolidacao respectiva.

8.3.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.2.4

8.3.2.5

8.3.2.6

8.3.2.7

8.3.2.8

8.3.2.9

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade no Cadastro Informativo dos créditos nao quitados
de 6rgaos e entidades federais (Cadin), conforme o art. 6°-A, incluido na
Lei n° 10.522/02 pela Lei n° 14.973/24.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

(FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢ao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacgao
de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.3.2.10 A fase de habilitacdo consistira, também, na consulta on-line ao
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores — SICAF e/ou as certidoes
respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS do Portal da Transparéncia, ao Cadastro Nacional de Condenacées
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ
(Conselho Nacional de Justica) e Certidao Negativa (ou Positiva com efeito
de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.3.2.11 Para fins de habilitagao, caso a certidao ainda nao esteja contemplada
no SICAF, sera considerada a CNDT mais atualizada, conforme
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho — TST, ratificada pela
orientacdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao -
MPDG.

8.3.2.12 Além da documentacio anteriormente listada, as licitantes deverao
observar as demais exigéncias correlatas a fase de habilitacao, porventura
definidas no Instrumento Convocatoério.

8.3.3 Qualificacao Economico-Financeira

8.3.3.1 O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia
devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.3.3.2 certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participa¢do na licitagao/contratacdo, ou de sociedade
simples;

8.3.3.3 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

8.3.3.4 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LLC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagao das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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8.3.3.5

8.3.3.6

8.3.3.7

8.3.3.8

8.3.3.9

8.3.3.10

Passivo Circulante + Passivo Nao Circu-
lante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patrimoénio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissio da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao/contratacao
deverao atender a todas as exigéncias da habilitagao e poderao substituir
os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

O atendimento dos indices economicos previstos neste termo de referéncia
devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

As demonstragoes contabeis deverdo apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsavel,
legalmente habilitado.

8.3.4 Qualificacao Técnica

8.3.4.1

Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as
informacgoes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigacoes
objeto da contratacao.
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8.3.4.1.1 Essa declaragao podera ser substituida por declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades da contratacao.

8.3.4.2 Registro ou inscri¢ao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou
e/ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), em plena validade;

8.3.4.2.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
Instrumento equivalente, da solicitacao de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.3.5 Qualificacao Técnico-Operacional

8.3.5.1 Comprovacdo de aptiddao para execucdo de servico similar, de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto
desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de
certidao(des) ou atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.3.5.2 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contrato(s) executado(s) que comprove(m):

a) Elaboracao de projetos de elétricos em edificacdo comercial ou publica, sem
requisito de capacidade, além de apresentar atestado que tenha executado
projeto de selecao de gerador e de nobreak.

a.l) Justificativa: A demanda de projeto da edificagdo em projeto é
de 1000 kVA, esta sendo considerada a selecao de empresa que tenha
experiéncia em area de atuacio similar a da contratacao.

8.3.5.3 Para servigcos em execucao, somente serao aceitos atestados expedidos
apés decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da execucao do respectivo
contrato, sendo considerados apenas os servicos executados no periodo.

8.3.5.4 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

8.3.5.5 O fornecedor disponibilizara todas as informacées necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacio, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados
os servigos, entre outros documentos.
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8.3.5.6

8.3.5.7

8.3.5.8

Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade economica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente.

Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A apresentacao, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho
anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei
n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.3.6 Qualificacao Técnico-Profissional

8.3.6.1

Apresentagcdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

a) Para o Engenheiro Eletricista, ou outro profissional de nivel superior

8.3.6.2

8.3.6.3

legalmente habilitado: comprovacao de elaboracio de projetos elétricos
em edificacdo comercial ou publica; contendo, com no minimo execucao
de selecdo de gerador com capacidade superior a 100 kVA e de nobreak
com capacidade superior a 100 kVA, ndo sendo aceita a somatéria de
atestados.

Justificativa: Por se tratar se tratar de servico em que o aumento da
escala esta atrelado a complexidade, considerando que em edificios
similares desta Justica Federal os geradores possuem poténcia superior
a 250 kVA e No Breaks idem, entende-se que para garantir a sele¢ao de
profissional qualificado, ndo podera ser aceito somatorio de atestados
para este item.

O(s) profissional(is) acima indicado(s), cujas CATs foram utilizadas para
fins de habilitacao na licitagao, devera(ao) participar do objeto do contrato
como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do servigo/obra e sera
admitida a sua substituicao por profissional(is) de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei
n° 14.133, de 2021).

A(s) certidao(6es) citada(s) acima devera(do) estar devidamente
registrada(s) no conselho profissional competente da regido onde os
servigos foram executados. A comprovacao de disponibilidade profissional
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sera feita mediante apresentacao de copia da carteira de trabalho (CTPS)
em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da
licitante em que conste o profissional como soécio, ou do contrato de
trabalho, ou de certiddao do Conselho Profissional competente em que
conste o profissional como responsavel técnico da licitante ou, ainda, de
declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional, ou ainda mediante apresentacido de contrato de prestacio de
servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil.

A critério do agente publico responsavel pela licitacdo, podera ser
solicitada documentacao complementar para a efetiva comprovacao da
capacidade técnica exigida neste Termo de Referéncia, nos termos do art.
64, inciso I, da NLLC.

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicacao das sancoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da
Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de
prescri¢ao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

8.3.7 Disposicoes gerais sobre habilitacao

8.3.7.1

8.3.7.2

8.3.7.3

8.3.7.4

Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas
estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao serao
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

Na hipodtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a
habilitagdo serado traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome
da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar

62



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
J Secretaria de Administracgéo e Servigos - SECAM
N Divisdo de Engenharia e Arquitetura - DIEAR

JUSTICA FEDERAL Sec¢do de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3.7.5 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferengcas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuigoes.

8.3.8 Documentacao complementar para cooperativas
8.3.8.1 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte

documentacao complementar:

8.3.8.2 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacao e que executarao o contrato, com as respectivas atas de
Inscricao e a comprovacao de que estao domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e
42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.3.8.3 A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.3.8.4 A comprovaciao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacio do servigo;

8.3.8.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.3.8.6 A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

8.3.8.6.1 Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica
da cooperativa:

8.3.8.6.2 ata de fundacao;
8.3.8.6.3 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

8.3.8.6.4 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia;

8.3.8.6.5 editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

8.3.8.6.6 trés registros de presenca dos cooperados que executarao o contrato em
assembleias gerais ou nas reunifes seccionais;

8.3.8.6.7 ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da contratacao; e
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dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.4 Critério de classificacao e julgamento de propostas
8.4.1 Cada proposta recebera duas notas de julgamento:

8.4.1.1 Uma Nota Técnica (NTc), obtida da documentacao e planilha constante
do Planilha Técnica e Or¢amentaria de Referéncia;

8.4.1.2 Uma Nota de Preco (NPr), obtida da proposta conforme planilha
constante do Planilha Técnica e Or¢camentaria de Referéncia;

8.4.2 A Nota Final (NF) da licitante sera a média ponderada dos dois valores
anteriormente referidos, sendo uma média ponderada entre o peso da Nota
Técnica (NTc) e o peso da Nota de Preco (NPr) conforme definido no
item 8.5.12.

8.4.3 Ao serem calculadas as notas e o resultado final aqui previstos, os valores
nao inteiros serdo considerados até a segunda casa decimal pelo método
universal, desprezando-se as demais, em todas as etapas do calculo.

8.5 Critérios de Avaliacao das Propostas
8.5.1 Critérios de Aceitabilidade de Precos

8.5.1.1 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

8.5.1.2 O preco global das propostas dos licitantes nio pode exceder o preco global
estabelecido no orcamento estimado da contratacao.

8.5.1.3 Os precos das etapas constantes das propostas dos licitantes serdo obtidos
mediante apresentacdo de descontos positivos, sendo o desconto aplicado
linearmente a todos os itens da planilha e seus respectivos aditivos.

8.5.2 Analise da exequibilidade da proposta de precos

8.5.2.1 No caso de obras e servigos especiais de engenharia e arquitetura, serao
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% do valor or¢cado pelo Tribunal.
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8.5.2.2 No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 50% do valor orgado pelo Tribunal.

8.5.2.3 A inexequibilidade somente sera identificada apos diligéncia do Agente de
Contratacao ou a Comissao de Contratacao que comprove:

8.5.2.3.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
8.5.2.3.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.5.2.4 Havendo indicio de inexequibilidade, o Agente de Contratagdo ou a
Comissao de Contratacdo, subsidiados pela area técnica competente,
diligenciara e estabelecera prazo para que o Licitante demonstre a
exequibilidade de seu preco por meio de:

8.5.2.4.1 planilha de custos elaborada pelo Licitante;

8.5.2.4.2 documento que comprove contratacdo em andamento com precos
semelhantes;

8.5.2.4.3 outros documentos comprobatorios da exequibilidade.

8.5.2.5 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo
considerados os quantitativos minimos e os precos unitarios e global
maximos.

8.5.2.6 No caso de obras, servigcos de engenharia e arquitetura, para efeito de
avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
observados os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

8.5.3 Requisitos da proposta de precos

8.5.3.1 As empresas interessadas deverado apresentar Planilha Org¢amentaria
detalhada dos servicos, com base no Orcamento Referencial (conforme
Anexo II Planilha Técnica e Orcamentaria de Referéncia;), contendo preco
global para a execucao dos servicos contidos no objeto deste documento,
acompanhado dos quantitativos, unidades, precos unitarios e precos totais
de cada item.

8.5.3.2 Na planilha orcamentaria deverao constar, no minimo, as seguintes
colunas: item/subitem, cédigo CPU, descrigao, unidade, quantidade, precgo
unitario e preco total. Para a apresentacao das propostas nao é necessario
o preenchimento das CPU’s, que podem ser fornecidas apds assinatura do
contrato.
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8.5.3.3 Os precos unitarios ofertados cobrem todos os custos diretos e indiretos
para a execugao completa dos servigos, conforme as especificagdoes do
Edital. Isso inclui, mas néo se limita a despesas com:

8.5.3.3.1 Insumos: Materiais, equipamentos, ferramentas e combustiveis.
8.5.3.3.2 Logistica: Frete, transporte, armazenagem e logistica.

8.5.3.3.3 Operacdo: Mao de obra (especializada ou nao), supervisao,
gerenciamento, manutencao e conservacao.

8.5.3.3.4 Encargos: Seguros, garantias, encargos trabalhistas, previdenciarios, de
acidentes de trabalho, e responsabilidade civil.

8.5.3.3.5 Tributos: Tributos, taxas, emolumentos e multas.
8.5.3.3.6 Custos adicionais: Despesas com concessionarias e o lucro da empresa.
8.5.3.3.7 Nao sera aceita nenhuma alegacéo de custo omitido.

8.5.3.4 A Contratada é responsavel por apresentar a Planilha Org¢amentaria
detalhada para os servigos. O documento deve seguir o modelo base da
licitacdo, incluindo precos unitarios, totais e o preco global, com as abas de
Orcamento Analitico, Or¢camento Sintético, Calculo dos Fatores “K” e
Encargos Sociais.

8.5.3.5 A Contratada deve apresentar a composicdo dos coeficientes
multiplicadores do fator “K” e da Taxa de Ressarcimento de Despesas e
Encargos (TRDE). A apresentacdao deve seguir o modelo na aba “Calculo
do Fator K” da planilha or¢camentaria base da licitacao.

8.5.3.6 Os coeficientes multiplicadores “K” e “TRDE” serao calculados conforme o
caderno “Orientacées para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de
Obras Publicas”, elaborado pelo TCU em 2014, paginas 97 e 98, como
segue:

8.5.3.7 Os custos dos salarios e outros custos diretos deverdo ser expressos
conforme planilhas de custos do Edital.

PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE

K = (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4)

TRDE = (1+k3)(1+k4)

Sendo:

PV: preco de venda total CDsal: custo direto de salarios K: fator “K”
CDoutros: demais custos diretos

TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos

K1: encargos sociais incidentes sobre a mao de obra

K2: administracao central da empresa de consultoria (ou overhead)
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K3: remuneracao bruta da empresa de consultoria
K4: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preco de venda, dado pela
equacao K4 =1/ (1-I), em que “I” sao os referidos tributos.

8.5.3.8 A empresa devera informar o regime tributario adotado, indicando se é
optante pelo Simples Nacional, pelo Lucro Presumido (com incidéncia
cumulativa de PIS/COFINS) ou pelo Lucro Real (com incidéncia nao-
cumulativa de PIS/COFINS).

8.5.3.9 O BDI (ou FATOR K) e a taxa de leis sociais para horistas e mensalistas,
praticados pela empresa proponente, deverao ser informados,
acompanhados das respectivas memorias de calculo, tanto para o caso de
considerar a desoneracdo da folha de pagamento como para o caso de nao
a considerar.

8.5.3.10 O BDI (ou FATOR K) informado pela Contratada deve estar
adequado com os impostos a serem recolhidos. Em caso de alteracoes
supervenientes na legislacdo tributaria, no transcurso da execucao
contratual, se identificados reflexos no BDI (ou FATOR K), cabera revisao,
nos termos do Art. 134 da Lei 14.133/2021.

8.5.3.11 As despesas referentes ao Imposto de Renda e Contribuicdo Social
Sobre o Lucro Liquido ndo deve ser considerado no computo dos
coeficientes multiplicadores “K” e “TRDE”.

8.5.3.12 A proponente deve adotar, na composicdo dos coeficientes
multiplicadores, a aliquota dos tributos aplicavel a sua situacao (ISS, PIS,
COFINS), discriminados na composi¢cdo do BDI/Fator k, em consonancia

com o disposto no art. 3° da Lei Complementar 116/2013 e Acdrdao
2.622/13/TCU.

8.5.3.12.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do
BDI/Fator k, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006;

8.5.3.12.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar
documentaciao comprobatoria da Receita Bruta acumulada nos doze
meses anteriores ao periodo de apuracao (RBT12) — Extrato do Simples

Nacional/PGDAS, para fins de comprovacao dos tributos considerados no
BDI/Fator k.

8.5.3.12.3 As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuicées sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
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percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacgao dos
créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma
a garantir que os precos contratados pela Administracao Publica reflitam
os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria

8.5.3.13 A composicao dos encargos sociais aplicados aos custos da mao de
obra deve ser coerente com os percentuais definidos na ultima versao do
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao
Civil), disponibilizada pela Caixa Econémica Federal no momento da
elaboracgao da proposta de preco.

8.5.3.13.1 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional ndo deverao
incluir na composicdo de encargos sociais os gastos relativos as
contribuicées que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento
(SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme subitem 9.3.2.5 do Acérdao TCU
n°2622/2013.

8.5.3.14 A planilha orcamentaria da proponente devera seguir os mesmos
itens de servicos e quantitativos da planilha orgcamentaria de referéncia,
sendo vedada a inclusao ou supressao de servigos, bem como a alteracao
de quantidades. Nao sera aceita a oferta de servigos com especificacoes
diferentes das especificacoes definidas nos projetos executivos.

8.5.3.15 A Contratada devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro,
contemplando o planejamento de todas as etapas da execucao dos servicos,
nos termos do modelo apresentado no Orcamento Referencial, devendo
este ser apresentado na reuniao inicial, de acordo com o item 5.1.1.

8.5.3.16 A proposta devera ser apresentada, também, em arquivo digital no
formato “Excel”, para fins de verificagdo do critério de aceitabilidade de
precos unitarios, global e dos coeficientes multiplicadores e seus
componentes.

8.5.3.17 Os erros, falhas e divergéncias de especificagées e quantitativos nos
projetos e na planilha orgcamentaria que forem constatados pelos licitantes
devem ser objeto de questionamento do edital, no momento oportuno.

8.5.3.18 A Contratada nao podera alegar indefinigoes ou falhas nas
especificacoes para cobrar "servicos extras" ou alterar seus precos
unitarios. A empresa é considerada plenamente ciente do escopo dos
servigos, e seus precos propostos ja incluem todos os custos diretos e
indiretos, impostos e encargos necessarios para a execuc¢ao completa do
objeto contratado.

8.5.3.19 A empresa que apresentar a proposta declara que os precos incluem
todos os custos para o cumprimento integral do objeto do edital, como
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salarios, encargos, seguro, transporte, materiais, EPIs, servigos e
garantias.

8.5.3.20 A apresentacado da proposta implica a declaracdo de que a empresa
dispoe de toda a infraestrutura (instalacoes, equipamentos e corpo técnico)
para executar os servigos dentro dos prazos previstos.

8.5.3.21 Em caso de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha
orcamentaria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor da Contratada,
conforme Art. 14 do Decreto n° 7.983/2013 e Decreto n° 11.997/2024.

8.5.3.22 Em caso de ado¢do dos regimes de empreitada por prego unitario e
tarefa, a diferenca a que se refere o caput podera ser reduzida para a
preservacao do equilibrio economico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos
contratuais nao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia
utilizado na forma deste Decreto, assegurada a manutencao da vantagem
da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacao.

8.5.3.23 Em caso de necessidade de adequagdes do projeto e alteracoes
conceituais em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e do projeto executivo, devera ser respeitado o percentual limite
de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021,
tanto para acréscimos, quanto para supressoes, sendo estes percentuais
considerados de modo independente.

8.5.3.24 A proposta de preco vencedora devera ser apresentada em arquivo
digital no formato PDF (.pdf) e Excel (.xls), para fins de verificagdo do
critério de aceitabilidade de precos unitarios, global e dos coeficientes
multiplicadores e seus componentes.

8.5.3.25 Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativels com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatoério da licitagdao néo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

8.5.3.26 Possiveis indefinicoes, omissées, falhas ou incorrecoes das
especificacoes ora fornecidas nido poderdo, em nenhuma hipétese,
constituir pretexto para a Contratada cobrar "servicos extras" e/ou alterar
a composicao de seus precos unitarios. Considerar-se-4 a Contratada como
profundamente conhecedora nos servigos objeto da contratacdo, o que
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significa que devera ter computado nos precos unitarios propostos todos os
custos diretos e indiretos, impostos, contribuigées, taxas, encargos sociais
etc., necessarios a completa execucao dos servigos.

Ao apresentar a proposta, a empresa declara que os precos contidos
na proposta incluem todos os custos, tais como: salarios, onus tributarios,
fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, materiais,
servigos, garantias demais despesas necessarias ao cumprimento integral
do objeto do Edital de Licitacao e de seus anexos.

Ao apresentar a proposta, a empresa declara que possui toda a
infraestrutura necessaria (instalagoes, aparelhamento, corpo técnico
disponivel etc.) a execucdo dos servigos a serem contratados, dentro dos
devidos prazos.

Os equipamentos listados no Termo de Referéncia (marcas de
referéncia) ndo sao obrigatdrios, a menos que o Memorial Descritivo ou a
Especificacdo Técnica determinem o contrario. Contudo, os equipamentos
selecionados devem ser equivalentes aos especificados no projeto
executivo.

8.5.4 Requisitos da equipe técnica

8.5.4.1

8.5.4.2

8.5.4.3

8.5.4.4

Ao apresentar a proposta, a empresa declara que dispde dos profissionais
necessarios e indispensaveis que formarao a Equipe Técnica Responsavel
pela execucao dos servigos objeto desta licitacdo, podendo haver acimulo
de funcao entre profissionais legalmente habilitados, contendo no minimo:

Engenheiro Eletricista ou outro profissional de nivel superior
legalmente habilitado;

Justificativa: Conforme o inciso III do Art. 67 da Lei 14.133/2021, a equipe
minima é exigida para garantir a qualificacdo técnica dos servigos de
coordenacao, elaboracao de projetos e compatibilizacdo. Para assegurar
qualidade, eficiéncia, economicidade e o cumprimento de prazos. A Justica
Federal seleciona no mercado profissionais, materiais e tecnologias
qualificados, garantindo a exceléncia em prol do interesse publico.

A empresa licitante devera apresentar comprovacao de vinculo
profissional, do(s) responsavel(is) técnico(s) por meio de contrato/estatuto
social, registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou contrato
de prestacao de servigo, caso nao constem do documento exigido ou através
de declaracao de contratacio futura, desde que acompanhada da anuéncia
do referido profissional.
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8.5.5 Requisitos da Proposta Técnica

8.5.5.1 A empresa licitante devera apresentar a proposta técnica, com a devida
indicagao de seu representante legal, ou procurador constituido, e
respectiva assinatura, em arquivo Unico e em formado ‘pdf’, pesquisavel
com tecnologia (OCR — Optical Charecter Recognition) e planilhas em
formato ‘excel’ contendo:

8.5.5.1.1 Planilha da proposta técnica, conforme modelo do Anexo II - Planilha
Técnica e Orcamentaria de Referéncia;, apresentando as seguintes
informacoes:

— Planilha 1: Nota Técnica Final — NT — Resumo das notas técnicas;

— Planilha 2: Nota técnica de capacitaciao e experiéncia do licitante —
NTcEL;

— Planilha 3: Nota Técnica da Equipe Técnica Minima — NTgmw;

— Planilha 4: Nota Técnica de Certificagoes de Qualidade e
Sustentabilidade — NTcqs;

— Planilha 5: Relacao da Equipe Técnica Minima;

8.5.5.1.2 Os documentos comprobatodrios das informagées inseridas, para as Notas
Técnicas NTcgL, NTerm e NTcqs acima.

8.5.5.1.3 A planilha da proposta técnica das empresas licitantes, deverdo ser
apresentadas, também, em arquivo digital editavel, no formato Excel
(xlsx), para fins de verificagao das informagoes inseridas.

8.5.5.2 A néo apresentacao da planilha da proposta, conforme modelo do Anexo II
- Planilha Técnica e Orcamentaria de Referéncia;, acarretara na
inabilitacdo automatica da licitante.

8.5.6 Avaliacao da Proposta Técnica

8.5.6.1 A proposta técnica sera avaliada quanto a capacidade técnica da empresa,
da equipe técnica e pelas certificacées em qualidade e sustentabilidade,
conforme as seguintes notas parciais dos seguintes indicadores:

— Capacitacao e Experiéncia do Licitante — NTcgL.

— Capacitacao técnico profissional da Equipe Técnica Minima — NTgmw;

— Certificagao(6es) de qualidade e sustentabilidade do Licitante — NTcqs —
(critério de pontuacao extra);
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8.5.6.2 Sera atribuida a cada proposta uma “Nota Técnica” ( NT ) que sera um
valor ponderado dos indicadores apresentados acima, conforme o Critério
de Julgamento das propostas técnicas deste Termo de Referéncia

8.5.7 Capacitacao e Experiéncia do Licitante ( NTckL )

8.5.7.1 A capacitacao e experiéncia do Licitante sera avaliada por meio da
apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT):

8.5.7.1.1 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) devera(ao) conter
os dados essenciais referentes ao(s) servico(s) executado(s) e a informacao
de que o(s) objetivo(s) de qualidade foi(ram) cumprido(s).

8.5.7.1.2 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Licitante devera(ao)
ser fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando que o Licitante executou diretamente o(s) servigo(s) objeto
de avaliacao.

8.5.7.1.3 O(s) atestado(s) deverao estar registrados no conselho competente
(CREA/CAU/CFT), sendo recomendavel o acompanhamento das
Certidoes de Acervo Técnico (CAT) e/ou Certidao de Acervo Operacional
(CAO) e podera(ao) vir acompanhado(s) de Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT) para melhores informacgées sobre o(s)
servigo(s) executado(s).

8.5.7.1.4 Em caso das informacg6es necessarias para a nota técnica nio estarem
expressamente descritas nos documentos apresentados, a pontuacao sera
desconsiderada por padrdo, entretanto a equipe de licitacdo podera
requerer da licitante documentos adicionais como contratos, projetos e
contatos do emissor dos atestados, de modo a dirimir dividas e esclarecer
sobre o escopo dos servigos prestados.

8.5.7.1.5 O(s) atestado(s) e certidao(des) s6 serao considerados se o(s) servigo(s) ja
tiver(em) sido concluido(s).

8.5.7.1.6 Para servigcos em execucao, somente serado aceitos atestados expedidos
apos decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da execucéo do respectivo
contrato, sendo considerados apenas os servicos concluidos no periodo.

8.5.7.2 Serao considerados para a definicio da capacitacdo e experiéncia do
Licitante os seguintes itens: Coordenacao, Elétrica e Complementares de
Engenharia.
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e Sera atribuida a pontuacao de 0 (zero) até a nota maxima 10 (dez) as
propostas técnicas que comprovarem atuacdo em coordenacdo ou
elaboracdo de projetos com area ou quantitativo superior aos
intervalos do(s) quadro(s) a seguir. Nos calculos de todas as notas,
serao considerados apenas os 4 (quatro) atestados registrados com as
maiores areas projetadas. Serao consideradas as seguintes
disciplinas para a avaliacao técnica das propostas:

° Coordenacao - Ntcog;

» Coordenacao de projetos que contenham disciplinas de elétrica.
> Projetos de Elétrica - NtgLE.

= Elaboracao de projetos de elétrica.
° Projetos Complementares de Engenharia- Ntena;

» Klaboracao de projeto complementar de arquitetura, de CFTV,
de cabeamento estruturado, estrutural, hidraulica, rede, PPCI,
luminotécnico.

Quadro 1: Critério de pontuacgéo de atestados

PONTOS CONDICAO
Ntele

00 < 500 kVA, kW, kWp
01 2 500 kVA, kW, kWp
03 2 1.000 kVA, kW, kWp
06 2 2.000 kVA, kW, kWp
08 2 4.000 kVA, kW, kWp
10 2 8.000 kVA, kW, kWp

PONTOS CONDICAO

Ntcor | Ntene

00 < 4.000 m?
01 > 4.000 m?
03 > 8.000 m?
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PONTOS CONDICAO

Ntcor | Ntenc

06 > 16.000 m?
08 > 32.000 m?
10 > 64.000 m?

8.5.7.3 A Nota Técnica para Capacitacio e Experiéncia do Licitante (NTcgL) sera
calculada pela média ponderada das notas Ntcor, NteLe e Nteng, mediante
a seguinte formula:

NTCEL = 0,5 X (NtELE) + O,ZS(NtCOR + NtENG)
em que:

— NTceL = Nota Técnica para Capacitagao e Experiéncia do
Licitante;

— NteLe= Nota para Elétrica;
— Ntcor= Nota para Coordenacio;

— Nteng = Nota para Projetos de Arquitetura e Engenharia
Complementares

8.5.8 Capacitacao Técnico Profissional da Equipe Técnica Minima
(NTET™)

8.5.8.1 A capacitacdo técnico-profissional da Equipe Técnica Minima sera
avaliada em funcio de apresentacio de Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica registrados ou Certidées de Acervo Técnico expedidas pelos
Conselhos Profissionais Competentes.

8.5.8.2 O(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica apresentado(s) devera(ao)
conter os dados essenciais referentes ao(s) servico(s) executado(s) e a
informacao de que o(s) objetivo(s) de qualidade foi(ram) cumprido(s).

8.5.8.3 O(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica devera(ao) ser fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que
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8.5.8.4

8.5.8.5

8.5.8.6

8.5.8.7

8.5.8.8

8.5.8.9

o(s) profissional(is) executou(aram) diretamente o(s) servigo(s) objeto de
avaliacdo. O(s) atestado(s) deverao ser registrados no conselho competente
e podera(ao) vir acompanhado(s) de Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), Certidées de Acervo Técnico (CAT) e/ou
Certidao de Acervo Operacional (CAO) para melhores informacoes sobre
o(s) servigo(s) executado(s)

O(s) atestado(s) e certidao(oes) s6 serdao considerados se o(s) servigo(s) ja
tiver(em) sido concluido(s).

Para servigos em execucdo, somente serao aceitos atestados expedidos
apos decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da execucao do respectivo
contrato, sendo considerados apenas os servicos concluidos no periodo.

A proposta nos formularios de analise técnica devera ter identificada(s)
a(s) funcao(oes) que cada profissional desenvolvera.

S6 serdao pontuados o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica e af(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico que comprovem 0s servigos que ja tiverem
sido concluidos e foram executados pelo profissional designado para
determinada funcao da Equipe Técnica Minima.

A Comissao de Contratacao podera solicitar esclarecimentos adicionais aos
emitentes dos atestados, assim como para conhecer os servicos
relacionados nestes atestados, caso julgue necessario. Esta mesma
comissao podera também solicitar mais esclarecimentos sobre os cursos de
poés-graduacao.

Para os profissionais da Equipe Técnica Minima é obrigatéria
apresentacao dos seguintes documentos:

8.5.8.9.1 Certidao de registro na entidade profissional competente de todos os

profissionais;

8.5.8.9.2 Apresentacao de formulario do Planilha Técnica e Orcamentaria de

8.5.8.10

Referéncia; deste termo de referéncia, contendo documentacio necessaria
para cada profissional, demonstrando o desempenho e aderéncia aos
requisitos

A nota conferida a Equipe Técnica Minima (NTgrm) sera calculada
com base nas notas atribuidas para a experiéncia de cada uma das funcoes
de Coordenador, Arquiteto e Engenheiro, conforme a seguinte expressio:

NTgry = Ntcogr + Ntgrg + Ntgng

em que:

NTgerm = Nota Técnica para Equipe Técnica Minima;
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- Ntcor= Nota para a funcao de Coordenacio;
- Ntere = Nota para a fungao de Projetista de Elétrica;

- Nteng = Nota para a funcao de Projetista de Engenharia e Arquitetura.

8.5.8.11 Sob a nota por atestado da capacitacao técnica da Equipe Técnica
Minima, cujos critérios estdo estabelecidos no Quadro 2, sera(ao)
aplicado(s) fator(es) de avaliacdo por tipo de projeto e por formacio e/ou
certificacao profissional.

8.5.8.12 Para a funcdo de Coordenador(a) e de Projetista de Engenharia e
Arquitetura sera permitida a apresentacio de 3 (trés) atestados e para a
funcao de Projetista de Elétrica a quantidade de atestados permitidos sera
de 4 (quatro) por profissional.

Quadro 2: Fatores de notas por funcoes

Funcao Exigéncia de atestado Nota por Nota
atestado maxima

(Nar) por funcao

Coordenador(a) Profissional com experiéncia na 1 3
supervisdo ou coordenacao de
projetos que contenham a disciplina
de elétrica utilizando a Modelagem
da Informagao da Construgao - BIM

Projetista de Profissional com experiéncia em 1 4
Elétrica elaboracdo de projeto de elétrica,

utilizando a metodologia CAD ou

BIM
Projetista de Profissional com experiéncia em 1 3
Engenharia e elaboracao de projetos
Arquitetura complementares utilizando a

metodologia CAD ou BIM

8.5.8.13 A nota conferida para a funcido de Coordenador ( Ntcor ):

8.5.8.13.1 Sera calculada com base do somatoério da nota ponderada de cada
atestado, levando-se em conta os fatores de avaliacio por tipo de projeto
e fator de avaliagao de formacao / certificacdo, conforme a seguinte:
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3
Ntcor = Z(NAT(i) X fr) X fr
i=1
em que:
— Ntcor = Nota para a fung¢io de Coordenacao;
— Nar@) = Nota dos atestados admissiveis
— fr(1))= Fator de avaliacao por Tipo de Projeto
— fr = Fator de Avaliagao por Formacao e/ou Certificagao Profissional

8.5.8.14 A nota conferida para a funcao de Projetista de Elétrica (NtgLg):

8.5.8.14.1 Sera calculada com base do somatorio da nota ponderada de cada
atestado, levando-se em conta os fatores de avaliacdo por tipo de projeto
e fator de avaliacio de formacao / certificacido, conforme a seguinte:

Ntgp = Z(NAT(D X fu) X fr

em que:
— NtgLe = Nota para a funcio de Projetista de Elétrica;

— Nar(@i) = Nota dos atestados admissiveis;

— fm(@) = Fator de avaliacao por Metodologia utilizada;

— fr = Fator de Avaliacao por Formacéao e/ou Certificagao Profissional

8.5.8.15 A nota conferida para a funcdo de Projetista de Engenharia e
Arquitetura (Ntene):

3
Ntgng = Z(NAT(i) X fu) X fr

em que:
— Ntgng = Nota para a funciao de Projetista de Engenharia e Arquitetura;
— Nar (1) = Nota dos atestados admissiveis;

— fum = Fator de avaliacido por Metodologia utilizada;

— fr = Fator de Avaliacao por Formacao e/ou Certificagao Profissional

8.5.8.16 Fator(es) de avaliacao para o(a) Coordenador(a):

8.5.8.16.1 Fator de avaliacdo por Tipo de Projeto ( fr):
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Para a fun¢io de Coordenador sera utilizado o fator de avaliagao por Tipo de

Projeto (tipologia construtiva) apresentado, constante no Quadro 3, sobre o

somatoério das pontuacoes obtidas para a referida funcao.

Quadro 3: Fator por Tipo de Projeto ( fr)

Descricao Fator
Projetos de reforma de edificios comerciais de 1,00
tipologia similar
Projeto(s) de edificagdes nao residenciais 0,90
(publicas, comerciais, institui¢cées de ensino,
unidades de saude, etc)
Projeto(s) de outras tipologias da Construcao 0,80

Civil

8.5.8.16.2 Fator de avaliacdo por Formacao e/ou Certificacdo Profissional (fr)

Para a funcio de Coordenador sera utilizado o fator de avaliacdo por Formacao

e/ou Certificacdo Profissional obtida pelo profissional constante no Quadro 4,

sobre a pontuacao total obtida para experiéncia profissional (somatoério das

pontuacoes obtidas pelos atestados e aplicacao do fator de metodologia adotada

na execucao dos servigos).

Quadro 4: Fator de Avaliacao por Formacao e/ou Certificagao Profissional ( fr)

Descricao

Fator

Doutor(a) na area de gerenciamento de projetos OU
com abordagem especifica em metodologia BIM
(Building Information Modeling)

1,00

Mestre na area de gerenciamento de projetos OU com
abordagem especifica em metodologia BIM (Building
Information Modeling) OU Certificagao Profissional
em Gerenciamento de Projetos (PMP®) ou equivalente

0,95

Especialista lato sensu com abordagem especifica em
metodologia BIM (Building Information Modeling) ou
gerenciamento de projetos (com carga horaria igual ou
superior a 360 horas).

0,90

78



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
J Secretaria de Administracgéo e Servigos - SECAM
N Divisdo de Engenharia e Arquitetura - DIEAR

JUSTICA FEDERAL Sec¢do de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) Graduado(a). 0,85

8.5.8.16.3 A pontuacao por Formacao Profissional correspondera ao maior titulo
do profissional, sendo pontuado somente 01 (um) diploma, certificado ou
comprovante de conclusao de curso de pés-graduacao lato sensu ou stricto
sensu (mestrado ou doutorado) ou credencial de certificagao profissional.

8.5.8.16.4 formacdo em nivel de pobs-graduagcdo sera comprovada pela
apresentacao de certificado(s) de conclusdo de curso de pés-graduacao
lato sensu, diploma(s) de conclusao de curso de poés-graduagio stricto
sensu (mestrado ou doutorado).

8.5.8.16.5 O certificado ou diploma podera ser substituido por declaracdo de
conclusado de curso emitida pela instituicdo de ensino se estiverem em
processo de registro.

8.5.8.16.6 Somente serdo pontuados os diplomas, certificados e declaracoes
emitidos por institui¢do de ensino credenciada no Ministério da Educacgao
(MEC)

8.5.8.16.7 A certificacao profissional em gerenciamento de projetos, valida para
a funcao do(a) Coordenador(a), devera ser comprovada por meio de
Credencial PMP valida e emitida pelo Project Management Institute
(PMI) ou equivalente.

8.5.8.17 Fator(es) de avaliacao para o Projetista de Elétrica

8.5.8.17.1 Fator de avaliacao por Metodologia utilizada na execucgao dos servigos

(fw)

Para a func¢ao de Projetista de Elétrica sera utilizado o fator de avaliacao por
Metodologia utilizada na execugao dos servigos, constante no Quadro 5, sobre o
somatorio das pontuagoes obtidas para a referida funcao.

Quadro 5: Fator de Avaliacao por Metodologia utilizada na execugao dos servigos

(fm)
Descricao Fator
Servicos executados em BIM (Building 1,00

Information Modeling ou Modelagem da
Informacao da Construcio)

Servicos executados em CAD (Computer Aided 0,80
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Design ou Projeto Assistido por Computador)

8.5.8.17.2 Fator de avaliacdo por Formacao e/ou Certificacdo Profissional (fr)

Para a func¢ao de Projetista de Climatizacao sera utilizado o fator de avaliagao
por Formacéao e/ou Certificacdo Profissional obtida pelo profissional constante no
Quadro 6, sobre a pontuacao total obtida para experiéncia profissional (somatoério
das pontuacgoes obtidas pelos atestados e aplicacao do fator de metodologia
adotada na execucao dos servicos).

Quadro 6: Fator de Avaliacao por Formacao e/ou Certificagao Profissional ( fr)

Descricao Fator

Doutor(a) na area de Engenharia Elétrica 1,00
relacionada a area de instalacoes, geracao,
transmissao, armazenamento

Mestre na area de Engenharia Elétrica 0,95
relacionada a area de instalacoes, geracao,
transmissao, armazenamento

Especialista lato sensu na area de Engenharia 0,90
Elétrica relacionada a area de instalacoes,
geracdo, transmissdo, armazenamento com carga
horaria igual ou superior a 360 horas)

Engenheiro(a) Graduado(a). 0,85

8.5.8.17.3 A pontuacao por Formacao Profissional correspondera ao maior titulo
do profissional, sendo pontuado somente 01 (um) diploma, certificado ou
comprovante de conclusao de curso de pés-graduacao lato sensu ou stricto
sensu (mestrado ou doutorado).

8.5.8.17.4 A formacdo em nivel de péds-graduacido sera comprovada pela
apresentacao de certificado(s) de conclusdo de curso de pés-graduacao
lato sensu, diploma(s) de conclusao de curso de pds-graduacao stricto
sensu (mestrado ou doutorado).

8.5.8.17.5 O certificado ou diploma podera ser substituido por declaracdo de
conclusdo de curso emitida pela instituicdo de ensino se estiverem em
processo de registro.
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8.5.8.17.6  Somente serdo pontuados os diplomas, certificados e declaracgoes
emitidos por institui¢do de ensino credenciada no Ministério da Educacgao
(MEC).

8.5.8.18 Fator(es) de avaliacao para o Projetista de Engenharia e Arquitetura:

8.5.8.18.1 Fator de avaliacao por Metodologia utilizada na execucao dos servigos

(fm)

Para a fungao de Projetista de Engenharia e Arquitetura sera utilizado o fator de
avaliacao por Metodologia utilizada na execucgao dos servigos, constante no
Quadro 7, sobre o somatorio das pontuacgoes obtidas para a referida funcao.

Quadro 7: Fator de Avaliacao por Metodologia utilizada na execugao dos servigos

(fm)
Descricao Fator
Servicos executados em BIM (Building 1,00

Information Modeling ou Modelagem da
Informacao da Construcgao)

Servigos executados em CAD (Computer Aided 0,80
Design ou Projeto Assistido por Computador)

8.5.8.18.2  Fator de avaliagao por Formacao e/ou Certificagdo Profissional (fr)

Para a funcao de Projetista de Engenharia e Arquitetura sera utilizado o fator de
avaliacdo por Formacao e/ou Certificacao Profissional obtida pelo profissional
constante no Quadro 8, sobre a pontuacgao total obtida para experiéncia
profissional (somatoério das pontuacoes obtidas pelos atestados e aplicacio do
fator de metodologia adotada na execucao dos servicgos).

Quadro 8: Fator de Avaliacdo por Formacao e/ou Certificacdo Profissional (fF)

Descricao Fator

Doutor(a) nas areas de Engenharia e/ou 1,00
Arquitetura complementares da contratacao ou
equivalentes

Mestre na area de Engenharia e/ou Arquitetura | 0,95
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complementares da contratagao ou equivalentes

Especialista lato sensu nas areas Engenharia 0,90
e/ou Arquitetura complementares da contratacao
ou equivalentes (com carga horaria igual ou
superior a 360 horas)

Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) Graduado(a). 0,85

8.5.8.18.3 A pontuacao por Formacao Profissional correspondera ao maior titulo
do profissional, sendo pontuado somente 01 (um) diploma, certificado ou
comprovante de conclusao de curso de pés-graduacao lato sensu ou stricto
sensu (mestrado ou doutorado).

8.5.8.18.4 A formacdo em nivel de poés-graduacao sera comprovada pela
apresentacao de certificado(s) de conclusdo de curso de pés-graduacao
lato sensu, diploma(s) de conclusao de curso de pds-graduacao stricto
sensu (mestrado ou doutorado).

8.5.8.18.5 O certificado ou diploma podera ser substituido por declaracdo de
conclusado de curso emitida pela instituicdo de ensino se estiverem em
processo de registro.

8.5.8.18.6 Somente serao pontuados os diplomas, certificados e declaracoes

emitidos por instituicao de ensino credenciada no Ministério da Educacao
(MEC).

8.5.9 Certificacao(oes) de qualidade e sustentabilidade do Licitante
(NTcgqs) - Critério de pontuacao extra

8.5.9.1 A afericdo do atendimento a preceitos de desenvolvimento sustentavel pelo
Licitante sera realizada mediante avaliacdo e pontuacdo segundo os
seguintes critérios:

8.5.9.1.1 Certificacao do Licitante em Gestao da Qualidade ( CGQ );
8.5.9.1.2 Certificagao do Licitante em Gestao Ambiental ( CGA );

8.5.9.1.3 Certificacao de Empreendimentos Sustentiaveis desenvolvidos pelo
Licitante ( CES).

8.5.9.2 A pontuacio por certificacdo(6es) de qualidade e sustentabilidade sera
aplicada em carater de pontuacdo extra, com o objetivo de fomentar a
adocao de praticas de desenvolvimento sustentavel na construcao civil.
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8.5.9.3 A nota conferida ao Licitante por certificacdo(6es) de qualidade e/ou

sustentabilidade sera calculada conforme a expressido abaixo, podendo

totalizar o maximo de 10 (dez) pontos.

NT,os = Cgg + Cga + Cis

em que:

— NTcqs = Nota Técnica para Certificagoes de Qualidade e Sustentabilidade

do Licitante;

— Caq= Nota para Certificagdo de Gestao da Qualidade (ISO 9.001 ou PBQP-

H);

— Cga = Nota para Certificacao de Gestao Ambiental (ISO 14001);
— Cgs = Nota para Certificacdo de Empreendimento Sustentavel (Selo BH
Sustentavel, Selo Casa Azul, PBE Edifica, Procel, AQUA-HQE, LEED).

8.5.9.4 Os critérios de pontuacao das certificagées do Licitante constam no Quadro

9.

Quadro 9: Critério de avaliacao de certificacao(oes) do Licitante

Itens a pontuar Nota por Nota
Certificaca | maxima
o

Certificacdo de Gestao da Qualidade Caq 3,0 3,0
(ISO 9.001 ou PBQP-H) - CGQ

Certificacao de Gestao Ambiental Cea 3,0 3,0
(ISO 14001) - CGA

Certificacdo de Empreendimento Ces 4,0 4,0

Sustentavel (Selo BH Sustentavel,
Selo Casa Azul, PBE Edifica, Procel,
AQUA-HQE, LEED) - CES

8.5.9.4.1 Somente serdo pontuadas as certificacées validas durante o processo

licitatorio e mediante apresentacao de comprovacao da certificacao.

8.5.9.5 Certificagao de Gestao da Qualidade
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8.5.9.5.1 A comprovacdo da adocdo de sistema de gestdo da qualidade pelo
Licitante sera pontuada mediante apresentacdo de comprovacao da
certificacao ISO 9.001 ou da certificacao PBQP-H.

8.5.9.5.2 A ISO 9.001 é um grupo de normas desenvolvido pela International
Organization for Standardization (ISO) que estabelecem requisitos para
a gestao da qualidade nas organizacées, incluindo otimizacao dos
processos internos, satisfacao do cliente, monitoramento do ambiente de
trabalho, entre outros.

8.5.9.5.3 0 PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat) baseia-se no Sistema de Gestao da Qualidade definido pela ISO
9.001 e apresenta requisitos compativeis com a realidade brasileira da
construcdo civil e que visam a qualidade, a produtividade e a
sustentabilidade nas obras nacionais.

8.5.9.6 Certificacao de Gestao Ambiental

8.5.9.6.1 A comprovacao de boas praticas de gestdo ambiental pelo Licitante sera
pontuada mediante apresentacdo de comprovacido da certificacdo ISO
14.001. A certificagao ISO 14.001 é um padrao internacional desenvolvido
pela International Organization for Standardization (ISO) que estabelece
os requisitos para o estabelecimento de um sistema de gestao ambiental
e eficaz e reconhece a conformidade das praticas sustentaveis.

8.5.10 Critérios de Julgamento de Propostas Técnicas

A avaliagdo e o julgamento das propostas técnicas serao baseados nos critérios
especificados nos itens anteriores, sendo a pontuagao maxima de 10 (dez) pontos,
na qual 7 pontos correspondem a Capacitacio e experiéncia do Licitante, 3
pontos a capacitacao da Equipe Técnica minima e 1 ponto decorrem de
gratificacio por certificacoes de qualidade e sustentabilidade. A pontuacao por
certificacoes de qualidade e de sustentabilidade possui critério de pontuacao
extra.

8.5.10.1 Nota Técnica

8.5.10.1.1 A Nota Técnica sera obtida conforme a expressao abaixo:
NT = (0,7 X NTCEL + 0,3 X NTETM) + 0,1 X NTCQS

Em que:
NT — Nota Técnica da Proposta do Licitante;
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NTcgL — Nota Técnica Capacitacdo e Experiéncia do Licitante;

NTerm — Nota Técnica da Equipe Técnica Minima;

NTcqs — Nota Técnica de Certificagdo da Gestao da Qualidade (pontos
extras).

8.5.11 Critério de Julgamento das Propostas de Pregos
8.5.11.1 As propostas de precos serdao avaliadas pelo seu preco global,
conforme critério exposto a seguir:

8.5.11.1.1 Da Nota de Prego (NPr)

8.5.11.1.1.1 Nota de Preco (NPr) sera calculada da seguinte forma: a proposta
valida com menor preco sera atribuida a nota maxima 10 (dez); para as
demais propostas sera utilizada a seguinte formula:

NPr=(mPr/PR)x 10

Onde:
- NPr = Nota de Preco
- mPr = Proposta com Menor Preco entre as Propostas Validas

- PR = Prec¢o da Proposta em Analise

8.5.11.1.2 Da Proposta de Preco

8.5.11.1.2.1 Para apresentacdo de sua Proposta de Preco, a licitante devera
preencher e entregar a proposta de pregos, constante do Planilha
Técnica e Orcamentaria de Referéncia; deste presente documento.

8.5.12 Da Nota Final e Classificacao

8.5.12.1 A Nota Final (NF) atribuida a licitante sera obtida pela seguinte
formula:

NF =0,6 x NTc + 0,4 x NPr

Onde:
- NF = Nota Final
- NTc = Nota Técnica (60%)
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- NPr = Nota de Prego (40%)

8.5.12.1.1 O percentual da nota técnica foi definido em valor inferior ao definido
no artigo 37, §2° inciso II da NLLC, em decorréncia de se tratar de
contratacao de valor inferior ao definido no §2° sendo considerado um
valor inferior aos 70% preconizado para a nota técnica de modo a tornar
o peso do menor valor mais relevante.

8.5.13 Classificacao

8.5.13.1 As propostas serao classificadas em ordem decrescente de Nota Final
(NF).

8.5.13.2 Critérios de Desempate:

8.5.13.2.1 Em caso de empate serao utilizados os critérios contidos no art. 60 da
Lei 14.133/2021.

8.5.13.3 Classificagao Final

8.5.13.3.1 Apos eventuais desempates, as propostas serado classificadas em
ordem decrescente de Nota Final (NF), resultando que a proposta
classificada em primeiro lugar sera declarada vencedora.

8.5.14 Desclassificacao

8.5.14.1 Serao desclassificadas as propostas das licitantes que nao atenderem
aos critérios de habilitacdo do Termo de Referéncia.

8.5.14.2 Serao desclassificadas as empresas que obtiverem nota igual a zero
no critério NTcrr, ou NTgrM, ndo sendo considerada para critério de
desclassificagao a NTcqs.

8.5.14.3 N3ao apresentacao da proposta no formato conforme modelo do Anexo
IT - Planilha Técnica e Orcamentaria de Referéncia;

8.5.14.4 Serao desclassificadas/recusadas propostas com valor global ou
unitario superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
Inexequivels, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacao que comprove que
os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao do objeto do
contrato, condicées estas necessariamente especificadas no ato
convocatorio da licitacao.
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8.5.14.4.1 Para os efeitos do disposto no item acima, considerar-se-ao o §3° do

art. 59 da Lei 14.133/2021 e Acérdaos/TCU/Plenéario 697/2006, 742/2011,
2503/2018 e 169/2021.

9 Obrigacoes da Contratante

9.1 Sao obrigacoes da Contratante:

9.1.1

9.1.2
9.1.3

9.14

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8
9.1.9

Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execug¢do contratual e o cumprimento das
obrigacées pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢ées estabelecidos no Termo
de Referéncia;

Informar a Contratada, por escrito, quando da ocorréncia de eventuais
duvidas, falhas ou imperfeicbes, que possam interferir, direta ou
indiretamente na execucdo do Contrato.

Aplicar ao Contratado sangées previstas na lei e no Termo de Referéncia;

Cientificar a unidade responsavel do TRF6 para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacoes pelo Contratado;

9.1.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacoes e reclamacoes

relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
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9.1.10.1 Concluida a instrucdo do requerimento pela contratada, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogacao motivada por igual periodo.

9.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
admitida a prorrogacao por igual periodo.

9.1.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.13 Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.14 Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

9.1.15 Realizar avaliacées periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

9.1.16 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacoes, apresentem condigoes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e satude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.1.17 Previamente a expedicao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

9.2 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10 Obrigacoes da Contratada

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Termo de
Referéncia, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

10.1.1 Indicar preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugao contratual.
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10.1.2 A indicac¢@o ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

10.1.3 Atender as determinacées regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles
solicitados (art. 137, II);

10.1.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposicoes
deste Termo de Referéncia e seus Anexos, com habilitacdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacées de boa técnica e a legislacao de regéncia;

10.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

10.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto,
de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.1.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
1mpossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo
estabelecido, para adogao de agoes de contingéncia cabiveis.

10.1.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do Contratante ou de Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

10.1.9 Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagio contratual, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido;
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¢) Certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; e

f) Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal

- CADIN

10.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacgoes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja i1nadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

10.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

10.1.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdao solicitada pelo
Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢ao do empreendimento.

10.1.13 Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a
vigéncia do contrato.

10.1.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislagdo pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢ées de
seguranca, higiene e disciplina.

10.1.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacio, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.1.17 Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas
relativas a seguranca e a saude no trabalho;
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10.1.18 Nao submeter os trabalhadores a condigoes degradantes de trabalho,
jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢cados;

10.1.19 Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos de idade, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, observada a legislacao;

10.1.20 Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacao de
trabalho noturno e em condigoes perigosas e insalubres e a realizacdo de
atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

10.1.21 Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminacao,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

10.1.22 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacoes assumidas, todas as condigoes exigidas para habilitacdo na
licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacio direta;

10.1.23 Cumprir, durante todo o periodo de execucgao do contrato, a reserva
de cargos prevista em lel para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao;

10.1.24 Guardar sigilo sobre todas as informacées obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.1.25 Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e 1incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de

2021.

10.1.26 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo
Contratante.

10.1.27 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrarao no érgao para a execuc¢ao do servigo.

10.1.28 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

10.1.29 Atender as solicitacées do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢ao contratual, nos casos
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em que ficar constatado descumprimento das obrigacgbées relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificagoes do objeto.

10.1.30 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

10.1.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas
na contratagao, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.1.32 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas do Contratante.

10.1.33 Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.1.34 Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

10.1.35 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da
legislacao aplicavel.

10.1.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido nas especificacoes, bem como substituir aqueles realizados
com ocorréncia de vicios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.1.37 Prever nas especificacbes somente matéria-prima florestal
procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressido da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo O6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente.

10.1.38 Prever nas especificacoes a necessidade de comprovar a procedéncia
legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
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execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou
subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacio
correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatoria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

10.1.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugcao n° 307, de
05/07/2002, com as alteracoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.40 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao oérgao
competente, conforme o caso.

10.1.41 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera prever a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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a)

b)

d)

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viavels que permitam a  sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.1.42 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos

originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas.

10.1.43 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a)

b)

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissiao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da

Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

10.1.44 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢ao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacio aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.
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10.1.45 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugado dos
servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

10.1.46 Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparacgoes
decorrentes de acidentes de trabalho, uso indevido de marcas e patentes, e
danos pessoais ou materiais causados ao TRF6, SJMG ou a terceiros.

10.1.47 Responsabilizar-se pela integridade das instalagoes e equipamentos,
respondendo pelos danos ou destruicao de qualquer de seus elementos, em
decorréncia da execugao dos servigos, omissao ou negligéncia de sua equipe.

10.1.48 Assumir responsabilidade técnica e civil, inclusive as concernentes a
seguranca patrimonial e pessoal decorrentes dos servigos a cargo da
Contratada, independentemente da atuacao da Fiscalizacao.

10.1.49 Responder por danos e/ou prejuizos que forem causados a
Contratante, ou a terceiros, decorrentes de falha dos servigos ora
contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus
empregados.

10.1.50 Obter todas as licencas, autorizacdoes e franquias necessarias a
execucao dos servigos contratados, se responsabilizando pelos
procedimentos administrativos perante os o4rgdos, instituicoes,
concessionarias, entre outros, ficando a cargo da Contratante o pagamento
de taxas nao previstas no orcamento referencial.

10.1.51 Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranca
publica, bem como as normas técnicas da ABNT, exigéncias do
CREA/CONFEA/CAU, concessionarias de servi¢o publico, e as demais leis,
normas e regulamentagoes pertinentes aos servigos objeto desta
contratacao.

11 Infracoes e sancoes administrativas

11.1 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
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c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

11.2 Seréao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infra¢oes acima descritas as
seguintes sancgoes:

I. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicio de penalidade mais grave;

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “¢c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposic¢ao de penalidade mais grave;

III.Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposic¢ao de
penalidade mais grave.

IV.Multa:

(1) Moratoéria, para as infragoes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por
cento) a cada 3 dias de atraso injustificado sobre o valor da parcela
mnadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

(2) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total anual estimado do contrato, até o
maximo de 2% (dois por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacgao ou reposi¢ao da garantia contratual.

(2.a2) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao,
suplementacao ou reposicao da garantia autoriza a Administragio a
promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infracoes descritas no item 11.1 alineas “e)” a
“h)” de 15% (quinze por cento) do valor anual da contratacao.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no item
11.1 alinea “c)”, de 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

(5) Compensatoria, para a infracido descrita no item 11.1 alinea “b)”, de
15% (quinze por cento) do valor da contratacao.
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(6) Compensatoéria, em substituicdo a multa moratoéria, para a infracao
descrita no item 11.1 alinea “d)”, de 7% (sete por cento) do valor da
contratacao.

(7) Compensatoria, para a infracdo descrita no item 11.1 alinea “a)”, de
10% (dez por cento) do valor da contratacao.

11.2.1 Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais ou execugao insatisfatoria
dos servigos, omissao e outras faltas, a CONTRATADA ficara sujeita a
multa, em percentuais definidos nas Tabela 3 e Tabela 4 a seguir, incidente

sobre o valor contratual mensal vigente, sem prejuizo das outras sancgoes

previstas em lei.

Tabela 3
GRAU CORRESPONDENCIA % do valor da etapa do contrato
01 0,5 % sobre o valor da etapa do contrato
02 0,7 % sobre o valor da etapa do contrato
03 0,9 % sobre o valor da etapa do contrato
04 1,2 % sobre o valor da etapa do contrato
05 2,4 % sobre o valor da etapa do contrato
Tabela 4
LIMITE SOBRE
GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA
Deixar de apresentar, quando solici-
1 tado, documentacio fiscal, trabalhista | Por ocorréncia 10% Da solicitacao
e previdenciaria.
Deixar de apresentar a ART dos profis- .. .
. . C . - Por profissional Da primeira
2 sionais para inicio da execugdo dos ser- . 10% e~
GRAU . e por dia notifica¢io
o1 vigos
Dei d t d tacdo d . ..
3 en'(a'\r eiman e1'~ & CoCumentagao €€ | por ocorréncia 10% Da solicitagao
habilitacdo atualizada.
Deixar de corrigir ou retardar a en-
4 trega dos relatérios e documentos refe- | Por ocorréncia 10% Da solicitagio
rentes a cada etapa do contrato.
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LIMITE SOBRE

GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA
Deixar de participar de reunides pelo

5 Coordenador ou Preposto em reuniées | Por ocorréncia 10% Da solicitacao
convocadas pelo Contratante.

Deixar de indicar e manter durante a p fissional D .
or profissiona a primeira

6 execucao do Contrato o Coordenador P . 10% p .

. . . e por dia notificacio
de Projetos previsto no edital/contrato;
Deixar de iniciar a execugio de servi-

7 ¢os nos prazos estabelecidos no Crono- | Por ocorréncia e 10% Da primeira
grama vigente, sem justificativa aceita | por dia ’ notificagio
pela Fiscalizacao.

Utilizar as dependéncias da CONTRA- P fissional D .
. . . or profissiona a primeira

8 TANTE para fins diversos do objeto do P . 10% p S
contrat e por dia notificacio

ontrato.
GRAU Fornecer informacao inveridica acerca
02 9 da prestacdo dos servigos e/ou substi- Por ocorréncia 12% N/A
tuicdo de material.
Destruir ou danificar documentos por | Por ocorréncia e

10 P 14% N/A
culpa ou dolo de seus agentes. por documento
Deixar de atender a solicitacdo de subs- p fissional

o s . . or profissional e C e
GRAU 11 | tituicdo de profissionais considerados (Ij) 14% Da solicitacao
. .. N or dia
03 como inadequados pela Administracao. P
Deixar de refazer servico nio aceito
pela Fiscalizacdo, nos prazos estabele- . Da primeira

12 . . Por ocorréncia 14% -
cidos no contrato ou determinado pela notificacio
Fiscalizacdo.

Deixar de cumprir determinacéo for-
mal ou instrugdo complementar e/ou
requisi¢do do Gestor/Fiscal para apre- . Da primeira

13 I . . Por ocorréncia 14% e~
sentac¢io de quaisquer documentos ine- notificacio
rentes a perfeita fiscaliza¢do contra-

GRAU P ¢
tual.
04 - 5 : -
Deixar de cumprir quaisquer dos itens
do Edital e seus anexos, mesmo que D ..
. A a primeira

14 nio previstos nesta tabela de multas, Por ocorréncia 16% t'Iz" -

iAo . notifica¢io
apods reincidéncia formalmente notifi- §
cada pela FISCALIZACAO.
Suspender ou interromper, salvo mo-

15 | tivo de forca maior ou caso fortuito, os | Por dia 20% Da ocorréncia

servicos contratuais.

Permitir ou tolerar situagio que gere ..

. , . - Por profissional

risco de dano fisico, lesdo corporal ou . .
GRAU 16 N . ., e por dia de ocor- 20% Da ocorréncia

consequéncias letais a seus funcioné- N
05 . . rencia

rios ou a terceiros

Deixar de corrigir ou justificar os Por ocorréncia, a D .

. . . a primeira
17 | apontamentos efetuados pela fiscaliza- | partir da ter- 20% P

¢ao por mais de 03 vezes

ceira ocorréncia

ocorréncia
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LIMITE SOBRE

GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA VALOR DA CONTAGEM
ETAPA

Subcontratar, total ou parcialmente, o Por ocorréncia e

18 | objeto do contrato, quando ndo permi- . 20% Da ocorréncia

. por dia

tido.
Recusar-se a executar servigo determi-

19 nado pela fiscalizagao, de acordo com Por ocorréncia e 920% Da primeira
as disposigoes do contrato, sem motivo | por dia ’ notificagio

justificado e aceito pela Administracéo

Nota Explicativa:

1. As multas incidirdo sobre a proposta final e suas respectivas alteracées por Termo Aditivo ou Apostilamento.

2. Entende-se por “ocorréncia" o acontecimento singularizado por cada ato praticado.

3. As notificac¢bes poderio ser realizadas tanto por empresa de fiscalizagdo contratada pela Justica Federal ou
por servidores designados da Comisséo de Gestéo e Fiscalizacdo do Contrato.

11.2.2 Os limites a que se refere a Tabela 4 do item 11.2.1 se referem ao valor
maximo percentual da medicdo do referido més da ocorréncia, passivel de
ser glosado por meio de multa, referentes a cada grau de penalidade. Em
caso de incidéncia com diferentes graus, sera considerado o limite mensal
da infracdo de maior grau.

11.2.3 Em conformidade com o §3° do art. 156 da Lei 14.133/21, a sancio de multa,
calculada na forma do inciso IV do item 11.2, ndo podera resultar em valor
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragoes administrativas previstas no item 11 deste termo.

11.3 Também fica sujeita as penalidades da Lei n° 14.133 de 2021 do Titulo IV,
Capitulo I, art.155, a CONTRATADA que:

11.3.1 Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao.

11.3.3 Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a
ADMINISTRACAO em virtude de atos ilicitos praticados.

11.4 A aplicacao das sancgoes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em
hipétese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao
Contratante.
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11.5 Todas as sanc¢ées previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

11.5.1 Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.5.2 Caso a Contratada ndo possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou
parcialmente, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
1mprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condig¢oes da Contratacao, e de impedimento de execuc¢ado do Contrato por
fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

11.5.2.1 A solicitacao de prorrogacdo de prazo devera ser encaminhada a
unidade gestora do Contrato, até data do vencimento do prazo inicialmente
estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitagao.

11.5.2.2 Vencidos os prazos acima citados e nao sendo apresentada
justificativa, considerar-se-a a recusa, sendo aplicadas a CONTRATADA
as sangoes previstas neste item.

11.5.3 Para efeito da contagem da multa nas infracbes condicionadas a
comunicacdo a empresa, considera-se efetivada a notificacao, a partir da
confirmacao da leitura ou recebimento da mensagem ou apds 48 horas de
seu envio para endereco eletronico fornecido pela Contratada como canal de
comunicacao.

11.5.4 Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

11.6 A multa podera ser recolhida administrativamente, de acordo com a
legislacao vigente, em processo apartado de apuracao de responsabilidade e
aplicacao de penalidade.

11.7 A aplicacio das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacées serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
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11.7.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados

11.8
a)
b)
c)
d)
e)

no SICAF serado considerados de uso continuo da empresa, nido cabendo
alegacao de desconhecimento das comunicacées a eles comprovadamente
enviadas.

Na aplicacao das sanc¢oes serao considerados:

a natureza e a gravidade da infracao cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacoes dos érgaos de controle.

11.9 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua

aplicacao sera precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa
para a Contratada, na forma da lei.

11.10 Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n° 14.133, de

2021, ou em outras leis de licitacoes e contratos da Administracao Publica

que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013,

serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.11 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada

sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou
para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacio de coligacido ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditoério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

11.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado

da data de aplicacao da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.
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11.13 As sanc¢ées de impedimento de licitar e contratar e declaragao de

inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma
do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.14 Os débitos da CONTRATADA para com a Administracao Contratante,

resultantes de multa administrativa e/ou indenizagoes, nao inscritos em
divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo
6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26,
de 13 de abril de 2022.

12 DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD e RESOLUCAO
CNJ N° 587/2024

12.1

12.2

12.3

12.4

As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracio ou de aceitacido expressa.

Na execucao do objeto devem ser observados pela CONTRATADA os
ditames da Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD, notadamente os
relativos as medidas de seguranca e controle para protecdo dos dados
pessoais a que tiver acesso mercé da relagao juridica estabelecida, mediante
adoc¢ao de boas praticas e de mecanismos eficazes que evitem acessos nao
autorizados, situacoes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito de
dados.

Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD.

O tratamento desses dados pelo setor publico prescinde de consentimento
do titular (art. 7°, III), inclusive para eventual compartilhamento (art. 26, §
1°, IV, c/c art. 27, III), e a sua utilizacao ficara limitada as atividades
decorrentes da execucao contratual na forma deste instrumento, bem como
de obrigacoes legais, sob pena de incidéncia das sanc¢oes legais e das
previstas neste instrumento, além da responsabilizacao administrativa,
civil e criminal, observado o devido processo que assegure a ampla defesa e
o contraditorio.
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E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos,
empregados ou colaboradores das disposi¢oes relacionadas a protecao de
dados e a informacoes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da
Resolucao CNdJ 363/2021, da Resolugao CNJ n°® 587/2024 e da Resolugao
PRESI TRF1 n° 49/2021 - aplicavel ao Tribunal por for¢a do art. 205 do
Regimento Interno do TRF6, e da Lei 12.527/2011. Em razao do vinculo
mantido, na hipétese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo
decorrente de violacao a legislacao de protecao de dados pessoais ou de
indevido acesso a informacoes sigilosas ou transmissao destas por qualquer
meio, a responsabilizacdo dar-se-4 na forma dessas legislacoes.

Os prestadores de servicos que atuarem operando sistemas e que tiverem
acesso a documentos setoriais devem assinar termo de compromisso e
manutencao de sigilo.

Aplica-se a contratacao as disposi¢coes da Resolu¢do CNJ n° 587/2024, no
que refere a necessidade de remessa mensal dos dados de seus empregados
e empregadas que prestarao servicos ao tribunal.

A CONTRATADA devera comprovar o cumprimento da Resolugdo CNJ n°
587/2024 e das disposigoes relativas a LGPD e apresentar declaracgao de
cumprimento quanto ao tratamento de dados em consonancia ao interesse
publico, previsto Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao aos Dados — LGPD
- art. 6°, III; e art. 7°, III e §3° do art. 7°.

12.10 A Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa

clausula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacio formulados, prestando, no prazo fixado pela Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacées acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

12.11 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é

dever da contratada elimina-los, com excec¢ao das hipoéteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacido do cumprimento de obrigacées
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

12.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente,
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em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgoes,
editadas na forma da LGPD.

13 Da extincao contratual

13.1 A contratacao sera extinta quando cumpridas as obrigacées de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Quando a nao conclusao do objeto referida no item anterior decorrer de culpa
do Contratado:

13.2.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

13.2.2 podera a Administracdo optar pela extin¢do contratual e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.3 A contratacdao podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacbées nela
estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.3.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2 A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extin¢do se nao restringir sua capacidade de
concluir o objeto.

13.3.3 Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracédo subjetiva.

13.4 O termo de extincao, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3 Indenizacgées e multas.

13.5 A extingdo contratual nao configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio economico-financeiro, hipdtese em que sera concedida
indenizac¢ao por meio de termo indenizatorio.

13.6 A contratacido podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
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que tenha desempenhado fun¢io na licitacdo ou na contratagao direta, ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

14 Dos casos omissos

14.1

Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15 Alteracoes

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Eventuais alteracgoes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacao e, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

As alteracoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracio de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacio de
seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més.

Registros que nao caracterizam alteracgoes contratuais podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021

16 Foro

16.1

Fica definido o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢ao contratual que nao
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puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021.
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PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Divisédo de Engenharia e Arquitetura

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP (LEI 14.133/2021) 1624441

CONTRATACAO DE SERVIGOS E/OU AQUISICAO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO

Introducao

ETP foi elaborado conforme:

- a ordem dos elementos indicados no § 12 Art. 18 Lei 14.133/2021 ( Nova Lei de Licitacdes e
Contratos);

- 0 guia de suporte ao preenchimento de ETP 0366701, com orientagdes sobre conceitos,
elaboracao de textos e referéncias normativas.

Observacgao: conforme § 2° Art. 18 Lei 14.133/2021, ETP devera conter ao menos os itens |,
IV, VI, Vil e XIlll e, quando ndo contemplar os demais, deverao ser incluidas as devidas
justificativas.

| - Descricao da necessidade da contratacao, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico




Contratagdo de empresa de engenharia e arquitetura para prestacdo de
servicos para execugdo de atividades relativas a estudos técnicos, planejamentos, projetos
basicos, projetos executivos, pareceres, consultorias técnicas e andlises, objetivando
desenvolver projetos elétricos e projetos complementares para subsidiar a Administragao na
aquisicao e instalagdo de Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados para o
Edificio Oscar Dias Corréa (ODC) - Rua Santos Barreto, n® 161 - bairro Santo Agostinho em
Belo Horizonte, Minas Gerais

Servicos de elaboragdo de projetos de arquitetura e engenharia,
desenvolvidos na metodologia “BIM” — Building Information Modeling, preferencialmente com
o programa REVIT, envolve a apresentacéo de alternativas técnicas para o Contratante definir
o caminho de desenvolvimento dos projetos acima elencados

Il - Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacoées anual, sempre
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administracao

A contratacdo objeto deste documento encontra-se alinhada com o(a):

Plano Estratégico da Justica Federal, aprovado pela Resolucao CJF N.
668/2020 e alteragdes.

Macrodesafio: “Aperfeicoamento da gestao orcamentaria e financeira”.
Indicador: “IEP — indice de Execucdo das Dotacées para Projetos”.

Iniciativa: “Modernizagdo das instalagdes elétricas do Edificio Oscar Dias
Corréa - ODC do Tribunal Regional Federal da 62 Regido”.

Iniciativa: “Contratacdo de projetos elétricos e complementares para
adequacao dos circuitos de energia, incluindo fornecimento de grupo gerador e barramento
blindado.”

A contratagao faz parte do Plano de Obras - Agao 219Z-003M, referente a
reformas no Edificio sede lII.

lll - Requisitos da contratagao

Equipe técnica minima considerada:

Engenheiro Eletricista ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado;

Justificativa: Conforme o inciso Ill do Art. 67 da Lei 14.133/2021, a equipe minima é exigida
para garantir a qualificacao técnica dos servigos de coordenacao, elaboragéo de projetos e
compatibilizacdo. Para assegurar qualidade, eficiéncia, economicidade e o cumprimento de
prazos. A Justica Federal seleciona no mercado profissionais, materiais e tecnologias
qualificados, garantindo a exceléncia em prol do interesse publico.




Na selecao dos profissional é possivel o acimulo de fungbes entre profissionais, desde que
sejam legalmente habilitados.

Padronizavel

- A solucéo de projeto apresenta diagnéstico, interpretacao ou solugéo técnica ndo
padronizavel?

Trata-se de elaboragéo de projeto para renovar toda a infraestrutura elétrica de alimentagéo
da edificacdo, o projeto prevé a renovagao da prumada elétrica predial, selecdo de gerado de
emergéncia e selegao de equipamento nobreak. Por se tratar de projeto de natureza
corporativa, ha aumento da complexidade, dada que a solu¢ao a ser adotada nao é de ampla
utilizacdo, nem mesmo em edificacdes corporativas. As especificacdes de cada item dos
sistemas pode ser considerada como padrdao de mercado, porém a interagao entre os sistemas,
a instalacao deste sistemas em um edificio existente, com infraestrutura antiquada e com o um
quadro geral de baixa tenséo existente e antigo, geram complexidades que tornam a solucao
nao trivial. Deste modo, entende-se que a solucdo nado sera padronizavel devido a complexidade
e interacdo entre os sistemas.

- Existem multiplas solug¢des tecnicamente viaveis?

Entendemos que existem mdltiplas solugdes tecnicamente viaveis, ndo tendo esta area de
engenharia conhecimento prévio da melhor solu¢do a ser selecionada, sendo necessaéria a
contratacdo de profissional com adequada expertise. Por exemplo, ha que se avaliar a
vantajosidade entre sistemas de condugao de energia, efetuar o correto dimensionamento,
atentar para rotas que podem ser diversas, atentar para solugdes de nivel de criticidade para a
selegcao de equipamentos de nobreak e de equipamentos de geragéo.

- O resultado depende da metodologia e expertise da equipe?

O resultado depende da expertise do profissional dada a alta variedade de combinagdes que
podem ser apresentadas para as solucdes técnicas e dada a relevancia do sistema a ser
projetado, trata-se de sistema que nao pode falhar, deste modo o conhecimento profissional é
de extrema relevancia para tal projeto.

- Uma eventual falha técnica pode gerar impacto relevante ao interesse publico?

Entendemos que sim, pois trata-se de sistema que sera responséavel por garantir a adequada
alimentagéo elétrica da edificacdo, de modo ininterrupto e com o backup de um gerador. Tal
situagéo é essencial para o funcionamento da edificacdo, podendo um mal projeto causar danos
disruptivos ao funcionamento da instituigéo.

Conclusédo: Apesar de se tratar de projeto que envolve apenas areas de engenharia elétrica,
entendemos que o objeto caracteriza-se como servigo técnico de natureza predominantemente
intelectual, uma vez que demanda elevado grau de analise técnica especializada, trata-se de
projeto para sistema critico da edificacao, nao sendo possivel a definicao exaustiva e objetiva
das solucgdes antes da contratacdo. O resultado final depende da metodologia adotada, da




experiéncia da equipe técnica e do julgamento profissional do contratado, razao pela qual a
simples adogao do critério de menor pre¢o ndo assegura a selecao da proposta mais vantajosa,
em consonancia com a Lei n® 14.133/2021.

Habilitacdo Técnico Operacional:

Necessidade de contratagdo de empresa legalmente habilitada, registrada na entidade
profissional competente.

Como se trata de licitagdo na modalidade Técnica e Precgo, sera considerado para critério de
habilitacdo Técnico Operacional somente que a empresa apresente experiéncia ha execugcao de
servico similar, independente da capacidade sendo a definicao de pontuacao definida em
planilha especifica de proposta.

Foram considerados para critério de habilitagdo somente as disciplinas mais relevantes ao
desenvolvimento dos projetos, em que o valores do desenvolvimento seja superior a 4% do
certame, sendo considerado:

- Elaboracéao de projetos de elétricos em edificagdo comercial ou publica, sem requisito
de capacidade, além de apresentar atestado que tenha executado projeto de selegao de
gerador e de nobreak.

- Justificativa: A demanda de projeto da edificacdo em projeto € de 1000 kVA, esta
sendo considerada a selecdo de empresa que tenha experiéncia em area de atuagao
similar a da contratacao.

Habilitacdo técni rofissional

Necessidade de contratacédo de profissional registrado na entidade profissional competente,
comprovante por meio de atestados registrados a execuco de servigos similares ao escopo da
contratagao;

Foram considerados para critério de habilitagdo somente as disciplinas mais relevantes ao
desenvolvimento dos projetos, em que o valores do desenvolvimento seja superior a 4% do
certame, sendo considerado:

- Para o Engenheiro Eletricista, ou outro profissional de nivel superior legalmente
habilitado: comprovagao de elaboragao de projetos elétricos em edificacao comercial ou
publica; contendo, com no minimo execugao de selecao de gerador com capacidade
superior a 100 kVA e de nobreak com capacidade superior a 100 kVA, ndo sendo aceita a
somatoria de atestados.

- Justificativa: Por se tratar se tratar de servico em que o aumento da escala esta atrelado
a complexidade, considerando que em edificios similares desta Justica Federal os
geradores possuem poténcia superior a 250 kVA e No Breaks idem, entende-se que para
garantir a selecéo de profissional qualificado, ndo podera ser aceito somatério de
atestados para este item.

O objetivo de definicdo da sele¢cdo de uma equipe e empresa qualificada é para reduzir os
riscos advindos da contratacao de empresas e profissionais sem experiéncia no projeto a ser
desenvolvido.




Qualificacdo Econdmico-financeira

Por se tratar de certame com valor limite estimado superior ao valor da dispensa de licitagao,
em se tratando de servico de alta complexidade e, seguindo o entendimento do Acérdao TCU
891/2018 - Plenario, sera obrigatdria a exigéncia de qualificagdo econémico-financeira para o
certame, nos termos da nova LLC, em valor proporcional ao do certame.

Deste modo, tendo como base o modelo de Termo de Referéncia da AGU, foi adicionada a
exigéncia de 10% do Patriménio Liquido Minimo.

Critério de Julgamento
Motivacao para a licitagdo na modalidade Técnica e Preco;

Para a definigao do critério de selegao, seja por Menor Preco ou por Técnica e Preco, a
Administracao primeiramente deve avaliar se o objeto da licitagao é passivel de ser enquadrado
como Servigos Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual. No caso
em questao esta area técnica se posicionou com o entendimento que o servico em questao é
enquadrado na citada categoria.

Com base na Lei 14.133, o critério de selecao por Técnica e Preco deve ser utilizado para
licitagcdes acima de R$ 300.000,00 (texto da lei, valor ajustado anualmente - data-base 2021)
referentes a sServigos Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual.

Para os casos abaixo do valor acima citado, cabe a Administragéo efetuar juizo de valor quanto
a natureza comum ou especial dos servicos. Quando se trata de servigos intelectuais ha sempre
uma imprecisao em tal definigdo, pois sao servigos de dificil quantificagcdo e que necessitam de
especializacdo profissional.

Focando na contratagdo em questao, como se trata de um projeto de reforma, fato que aumenta
a complexidade da solugao, inclui a previsdo de planejamento de obras com o edificio em
funcionamento, inclui a necessidade de contratar profissionais que tenham experiéncia de
solucionar problemas mediante as condi¢des reais da edificagao e trata-se de desenvolvimento
de sistema critico e essencial para o funcionamento da edificagdo.Esta area entende que tal
servico tenha condi¢des para se enquadrar em uma contratacdo na modalidade técnica e preco.

A escolha pela modalidade de técnica e preco justifica-se pela natureza do servigo, que envolve
multiplas solugdes possiveis e custos variados. Nesse contexto, torna-se essencial selecionar
uma empresa com comprovada capacidade operacional, capaz de compreender as
necessidades do TRF6 e propor alternativas que assegurem a melhor relacao custo-beneficio e
capacidade de resiliéncia operacional com infraestrutura para os proximos 30 anos de
funcionamento da edificacao.

Trata-se de um servigo técnico que exige expertise profissional, uma vez que diferentes
abordagens podem ser aplicadas para solucionar o mesmo problema. Assim, a qualificacao
técnica da empresa contratada constitui fator decisivo para garantir a efetiva resolugao das
demandas apresentadas.

Diante do acima exposto recomendamos pela contratacao na modalidade técnica e preco, com
o critério de técnica sendo o mais relevante, de modo a beneficiar as empresas com maior




experiéncia neste tipo de solucdo. Sugerimos a licitacado com os pesos de 60% para técnica e
de 40% para prego.

O conceito de técnica e pregos da contratagao foram baseados nos requisitos Art.27 da IN
SEGES 02/2023

"Art. 27. O exame de conformidade das propostas de técnica observara as regras e as
condicdes de ponderacao e de valoragéo previstas em edital, que considerardo, no minimo, 0s
seguintes quesitos:

| - a verificagdo da capacitacéo e da experiéncia do licitante, por meio da apresentacao de
atestados de obras, produtos ou servigos previamente realizados;

Il - 0 atendimento a preceitos de desenvolvimento sustentavel;

lll - a quantidade e a qualidade dos recursos financeiros, tecnolégicos ou humanos que o
licitante se compromete a alocar para a execugéo do contrato; "

As notas técnica sao avaliadas por Capacidade Técnico-Operacional da empresa, capacidade
Técnico-Profissional da equipe e por pontuacao extra referente a critérios ambientais e de
qualidade tecnoldgica dos licitantes.

De modo a simplificar o ETP, o conceitos especificos e metodologias estao constantes do
Termo de Referéncia e da planilha de propostas técnicas, constante do anexo Il da licitagao.

Subcontratacao

E permitida a subcontratagao parcial do objeto da contratagdo limitada a 25% do valor total do
contrato, mediante prévia aprovacao do Contratante/Comissao de Fiscalizacao e Gestao do
Contrato, desde que a Contratada demonstre a qualificacao técnica por meio de atestados
relativos ao potencial subcontratado.

Justificativa: Como se trata de elaboracado de servigos intelectuais que envolvem especialidades
diversas e levantamentos e/ou ensaios técnicos especificos, ndo € comum haver empresa que
execute todas as atividades ou servigos na sua integralidade. E pratica comum do mercado o
trabalho de escritérios engenharia com escritérios parceiros como os de andlises estruturais,
arquitetura, instalagdes, entre outros servigos necessarios.

E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo discriminada:
- Projetos de elétrica

- Projetos de comando

- Projetos de selecao de equipamento de geracao e de UPS (Uninterruptible Power Supply)

Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
- Projetos de arquitetura;




- Projetos de climatizacao;

- Projetos de estruturas ou reforgo estrutural;

- Orgcamentos de engenharia;

- Planejamento;

- Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos

Da exigéncia do Seguro Garantia:

Seré exigido o seguro de 5% do valor do Contrato. Tal exigéncia é justificada por se tratar da
necessidade da administragao se resguardar quanto a eventual prejuizo decorrente de
descumprimento contratual, por se tratar de agao prevista no plano de obras, de complexidade
técnica relevante e que gerara um alto custo para administragédo quando da execugao.

Por se tratar de servigo de engenharia, sera requerido garantia adicional para propostas valores
inferiores a 85% do valor de referéncia.

Definicao de indice de reajuste:

Sera utilizado o INCC-DI como indice de reajustamento contratual, em decorréncia de se tratar
de indice comumente utilizado em contratagdes publicas de servigos de engenharia.

IV - Estimativas das quantidades para a contratacao, acompanhadas das memdrias de
calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala




Inserir texto.

Blindado e Grupo

Gerador.

CODIGO [UNIDADE ENDERECO
ITEM |ESPECIFICAGAO | DE | DE | Aes| DA~ QUANT| pirot
SERVICO [MEDIDA EXECUCAO
Servicos técnicos
especializados de
natureza Sede Il —
predominantemente Edificio
intelectual de Oscar Dias
arquitetura e Corréa
engenharia para 220 (ODC) - Rua
1 elaboragéo de 831/213| n. (duzentos e Santos . 01 R$123.254,93
projetos elétricos e . ; Barreto, n®
’ vinte) dias .
projetos 161 - bairro
complementares Santo
para aquisicéo e Agostinho
instalacdo de em Minas
Barramento Gerais

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solucao a contratar

A contratacao de projetos é a etapa destinada a apresentar as analises das
alternativas possiveis e justificativas técnicas para a solugao.

VI - Estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos precos unitarios referenciais,
das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de
anexo classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da
licitacao




O valor de R$123.254,93 foi obtido por meio de composigbes de prego realizadas pela DIEAR.

VIl - Descricao da solucao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso




A solucao proposta visa a modernizagdo completa da infraestrutura elétrica da edificagéo, com
foco na seguranga, confiabilidade e escalabilidade dos sistemas ao longo de todo o ciclo de
vida da instalagao.

Durante a fase de planejamento, foi identificada a necessidade de renovagao da infraestrutura
elétrica existente, que se encontra obsoleta, préxima ao fim de sua vida util e insuficiente para
atender as atuais demandas operacionais e de seguranca da edificagdo. Com base nesse
diagnostico, definiu-se um escopo de intervencao que contempla a substituicao integral dos
sistemas criticos de energia.

Na fase de projeto, serédo definidos os novos sistemas a serem implantados, incluindo um
gerador de energia de emergéncia e um sistema de nobreak dimensionado para garantir a
continuidade dos servigos em caso de falhas no fornecimento externo. Também seré projetada
a substituicdo da atual rede de distribuicao elétrica por um sistema moderno de barramento
blindado, que oferece maior seguranca operacional, facilidade de manutencao e capacidade de
expanséo futura.

A implantagao envolvera a execugao das obras civis e elétricas necessarias para a instalagao
dos novos equipamentos, seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e os padroes
de qualidade e seguranca. A transicao entre os sistemas sera planejada para minimizar
impactos nas operacoes da edificagao.

Na fase de operagdo e manutencao, os novos sistemas proporcionarao maior confiabilidade e
estabilidade energética, com menor necessidade de intervengdes corretivas, alem de
possibilitar manuteng¢des preventivas mais seguras e organizadas, gracas a modularidade e
acessibilidade proporcionadas pelo barramento blindado.

Por fim, na fase de desativagao futura, os sistemas projetados permitirdo uma retirada ou
substituicao simplificada dos componentes, devido a padronizagao e modularidade adotadas,
além de facilitar a adequacéo a futuras tecnologias ou altera¢des na configuracao da
edificagao.

Assim, a solugao apresentada garante a sustentabilidade técnica da infraestrutura elétrica ao
longo de seu ciclo de vida, promovendo seguranca, eficiéncia energética e conformidade
normativa.

VIl - Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao

Por se tratar de servico intelectual para afericao, vistoria, avaliagdo, proposta de alteragéo e
seus impactos nos espagos existentes, € entendimento desta area técnica que tais agdes
devem estar sob responsabilidade, e consequentes acompanhamento e compatibilizagcéo, do
responsavel técnico pelos projetos. Da mesma forma o gerenciamento da equipe e ajustes
necessarios durante o processo, se tornam mais eficazes mediante a contratagdo de um anico
responsavel pelo contrato.




IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis

A solucao proposta visa a modernizacao completa da infraestrutura elétrica da edificacao, com
foco na seguranca, confiabilidade e escalabilidade dos sistemas ao longo de todo o ciclo de vida
da instalacao.

Durante a fase de planejamento, foi identificada a necessidade de renovagao da infraestrutura
elétrica existente, que se encontra obsoleta, préxima ao fim de sua vida util e insuficiente para
atender as atuais demandas operacionais e de seguranga da edificagdo. Com base nesse
diagnéstico, definiu-se um escopo de intervengao que contempla a substituicdo integral dos
sistemas criticos de energia.

Na fase de projeto, serdo definidos os novos sistemas a serem implantados, incluindo um
gerador de energia de emergéncia e um sistema de nobreak dimensionado para garantir a
continuidade dos servigos essenciais em caso de falhas no fornecimento externo. Também sera
projetada a substituicao da atual rede de distribuicao elétrica por um sistema moderno de
barramento blindado, que oferece maior seguranga operacional, facilidade de manutencao e
capacidade de expanséo futura.

A implantacédo envolvera a execugdo das obras civis e elétricas necessarias para a instalagao
dos novos equipamentos, seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e os padrdes de
qualidade e seguranga. A transigao entre os sistemas sera planejada para minimizar impactos
nas operagoes da edificacao.

Na fase de operacao e manutencao, 0s novos sistemas proporcionardao maior confiabilidade e
estabilidade energética, com menor necessidade de intervengdes corretivas, além de possibilitar
manutencgdes preventivas mais seguras € organizadas, gragas a modularidade e acessibilidade
proporcionadas pelo barramento blindado.

Por fim, na fase de desativacao futura, os sistemas projetados permitirdo uma retirada ou
substituicao simplificada dos componentes, devido a padronizacao e modularidade adotadas,
além de facilitar a adequacéo a futuras tecnologias ou altera¢des na configuracao da edificacao.
Assim, a solugdo apresentada garante a sustentabilidade técnica da infraestrutura elétrica ao
longo de seu ciclo de vida, promovendo seguranga, eficiéncia energética e conformidade
normativa.

X - Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacita¢cao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual




N&o ha providéncias. Ja previsto no PCA 2025.

Xl - Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

Nao se aplica

XIl - Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel




Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigao
do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagbes Sustentaveis e Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do CJF,
na medida de sua aplicabilidade a ser mensurada no decorrer da execugao do contrato:

O Anexo Il possui as definicdes de diretrizes de sustentabilidade a serem
seguidas na elaboracao dos produtos da contratacao.

O projeto devera prever: a elaboracdao do Plano de gerenciamento de residuos
solidos, com o foco em prevencao, na geracao e na gestao de residuos, com vistas as fases
de demolicdes, remocdes e construcao;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis e
que reduzam a necessidade de manutengéo;

Uso de elementos de protecdo passiva e materiais para tratamento da
envoltéria que regulem a carga térmica e minimizem o consumo de energia;

Comprovacéao da origem de manejo sustentavel da madeira a ser utilizada na
execucao de obra ou servico;

Exigir o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras Contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacao aos agregados naturais,

Normas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT nos projetos de construcao,
ampliagao ou reforma de edificios publicos destinados ao uso coletivo deveréo ser executadas
de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

O projeto devera prever que o descarte ambiental adequado de qualquer
residuo do servigo a ser prestado, incluindo consumiveis, pecas substituidas e embalagens
sera de responsabilidade da empresa contratada para sua execugéo.

Nao sera permitido o fornecimento de projetos fora de padrées e
especificagdes exigidas pelas normas técnicas brasileiras ou certificagdes obrigatorias.

Indicagé&o de marcas e modelos

A presente contratacdo trata da elaboracao de projetos, assim sendo nao ha
que se falar em marcas e modelos, em se tratando de servicos de natureza
predominantemente intelectual

XIll - Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina




Com base nas informagdes levantadas ao longo deste ETP, declaramos que a
solugdo apresentada é viavel de prosseguir e ser concretizada, pois:

A necessidade apontada € clara e adequadamente justificada;

O escopo pretendido para a contratagdo esta coerente com 0s requisitos
quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para a resolugdo da necessidade
identificada;

Os resultados pretendidos com a solugao escolhida atendem aos requisitos
apresentados e agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, bem como melhoria da qualidade dos servigos
ofertados a sociedade;

Foram realizados orgcamentos estimativos, a fim de que a Administracdo possa
avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessarios ao longo de todo o
periodo de implantagao da solugéo.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Prado Alves, Diretor(a) de
Divisdo, em 12/02/2026, as 18:07, conforme art. 12, § 2°, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
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PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Secéao de Execugéo Orcamentaria

CLASSIFICAGAO DA DESPESA

Assunto: Classificagcdo e disponibilidade orcamentaria para despesa com a contratacdo de
empresa especializada na elaboracdo de projetos para a modernizacdo das instalacdes
elétricas do edificio-sede lll, Oscar Dias Corréa, visando o desenvolvimento de solugdo para a
instalacao de um gerador, um nobreak predial e barramentos blindados de modo a modernizar
as instalagdes deste Tribunal Regional Federal da 62 Regiao (TRF6).

Informo que ha recursos orgcamentarios para a despesa, no valor estimado de
R$ 123.254,93, a ser custeada com a dotacao aprovada para o Plano de Obras 2026 , cuja
classificagdo da despesa é:

Natureza de 449051-80 (Estudos e projetos)

Despesa

Programa de | Conservagdo e Recuperagao de Ativos da
Trabalho Uni&o - Nacional

Plano 003M - Reforma do Edificio-Sede Ill da
Orcamentario| Justica Federal em Belo Horizonte/MG
PTRES 249412

UG 090013 - SUIMG

Atenciosamente,

Luciana Kroehling de Moura
Diretora da Subsecretaria de Planejamento Orgamentério
SUPLO/SECOF-TRF6, em substituicao

Documento assinado eletronicamente por Luciana Kroehling de Moura, Diretor(a) de
Subsecretaria em Substituicdo, em 30/01/2026, as 11:40, conforme art. 1°, § 2°, lll, "b", da
Lei 11.419/2006.
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PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Sec¢éo de Contratos

CONTRATO MINUTA 1630585

PROCESSO N2 0007049-71.2025.4.06.8000
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90003/2025 - SUMG

CONTRATO N°¢ _ /20 DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
ESPECIALIZADOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS
ELETRICOS E COMPLEMENTARES PARA AQUISICAO E
INSTALACAO DE GRUPO GERADOR E BARRAMENTO
BLINDADO NO EDIFICIO SEDE OSCAR DIAS CORREA - ODC,
QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 62 REGIAO E A EMPRESA ........cccoevvrnnnee. .

MINUTA

A UNIAO, por meio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS
GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n? 05.452.786/0001-00, com sede no(a) Av. Alvares Cabral,
1805, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do
Foro, Dr. José Carlos Machado Junior, no uso das atribuicées que lhe foram conferidas no artigo
4.° inciso V, alinea “k”, da Resolugédo n®. 079, de 19/11/2009, do Conselho da Justica Federal,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa .........cccoevoevrinenn.
inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n® .....occoiiiiiiinnnee. , sediado(@) NA ..ooeeeecieeeereeieeeee e , em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou
procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no PAe SEI n? 0007049-

71.2025.4.06.8000, e em observancia as disposi¢cdes da Lei n? 14,133, de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Contratacdo de empresa especialista em engenharia e
arquitetura para prestagao de servigos para execugao de atividades relativas a estudos técnicos,
planejamentos, projetos basicos, projetos executivos, pareceres, consultorias técnicas e analises,
objetivando desenvolver projetos elétricos e projetos complementares para subsidiar a
Administracdo na aquisicdo e instalagdo de Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos
Blindados para o Edificio Oscar Dias Corréa (ODC) - Rua Santos Barreto, n® 161 - bairro Santo
Agostinho em Belo Horizonte, conforme especificacdes estabelecidas no item 1. CONDICOES
GERAIS DA CONTRATACAO DO OBJETO do Termo de Referéncia.

Item de Fornecimento




Contratagéo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para
prestacao de servigos para execugao de atividades relativas a estudos técnicos,
planejamentos, projetos béasicos, projetos executivos, pareceres, consultorias
técnicas e analises, objetivando desenvolver projetos elétricos e projetos
complementares para subsidiar a Administragdo na aquisicao e instalacdo de
Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados para o Edificio Oscar

Dias Corréa (ODC)
VALOR |VALOR
= UNIDADE UNITARIO |GLOBAL
ITEM | ESPECIFICACADCATSER DE MEDIDA QUANTIDADEESTIMADO ESTIMADO
(MENSAL) |(220 DIAS)
Estudos e
rojetos de Conforme
1.1 P ! 831/213 UN Cronograma R$
instalacao FisicoFi )
s isicoFinanceiro
elétrica
TOTAL R$

1.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricao:
a. O Termo de Referéncia (id. ....);
b. O Edital da Licitagao (id. ....);
c. A Proposta do contratado (id. ....);
d. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O Regime de Execucgao sera o de empreitada por preco global, nos termos do item 8.2.1
do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA : O prazo de vigéncia da contratagdo é de 340 (trezentos e
quarenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021 e dos itens 1.4.1 e 5.1.2.5 do Termo de Referéncia.

2.1. O prazo de execugao dos servigos é de 220 (duzentos e vinte) dias corridos e se inicia no
primeiro dia Util a partir da emissdo da Ordem de Execucgao de Servico, nos termos do item 5.1.1
do Termo de Referéncia.

2.2.0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, quando o objeto nao for concluido no
periodo firmado, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

2.3. A prorrogagéao a que alude o item 2.2 sera oportunamente registrada por termo aditivo.

2.4. Quando a nao conclusido tempestiva do objeto decorrer de culpa da contratada, ela sera
constituida em mora, aplicaveis as respectivas sangdes administrativas, nos termos do art. 111,
do paragrafo Unico, I, da Lei 14.133/2021.

2.5. Conforme art. 183 da Lei 14.133/2021, os prazos decorrentes desta contratacdo serao
contados com exclusao do dia do comeco e inclusao do dia do vencimento.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGCO: O valor global da contratacdo é de R$ .......... (R

3.1. Estao incluidas no valor da contratagdo todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.



3.2. E escopo da contratada a avaliagdo, elaboragdo, organizagdo de documentagdo e atuagdo
como despachante para a eventual aprovagéo de projeto legal, ficando somente os custos de
taxas e aprovacoes a cargo da Justica Federal, consoante item 5.1.2.4 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas com a execucdo deste
contrato correrdo a conta dos recursos orgamentarios consignados conforme abaixo:

449039-05 (Servicos Técnicos

Natureza de Despesa Profissionais)

Conservagéo e Recuperacao de Ativos da

Programa de Trabalho Unio - Nacional

003M - Reforma do Edificio-Sede Ill da

Plano Orgamentario Justica Federal em Belo Horizonte/MG

PTRES 249412
UG 090013 - SUIMG
4.1 Foi emitida a Nota de Empenho n° , a conta da dotacdo orcamentaria especificada

nesta clausula, para atender as despesas inerentes a execugao deste contrato.

4.2. Para os exercicios futuros, as despesas decorrentes deste contrato, correrdo a conta da
dotacdo orgamentdria prdpria, destinada a atender despesas de mesma natureza, extraindo-se o
respectivo empenho.

CLAUSULA QUINTA — RECEBIMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO: as premissas relativas
ao pagamento das obrigagoes oriundas deste contrato sdo aquelas previstas no item 7.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO do Termo de Referéncia.

5.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacao, conforme disposto neste instrumento e/ou Termo de Referéncia.

5.2. Quando houver glosa parcial do objeto, conforme previsbes constantes no Termo de
Referéncia, o contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com
o valor exato dimensionado.

5.3. Os documentos fiscais exigidos, para fins de liquidacdo e pagamento de despesas, deverao
ser encaminhados para o endereco eletronico diear@trf6.jus.br, além de ser juntados no portal
SIGEO-JT-Execugao (Sistema Integrado de Gestao Orcamentdria e Financeira da Justica do
Trabalho), no qual a CONTRATADA devera se cadastrar previamente ao envio da referida
documentacéo, e ainda:

a. Para acesso ao Sistema SIGEO -JT/Execucéo Financeira, utilizar o seguinte link: Portal do
Usuario: https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/.

b. Para demais orientagbes acerca do Sistema SIGEO-JT, acessar o seguinte enderego:
Manual de Ajuda: https://sigeo.jt.jus.br/ajuda/ (Fornecedores, Colaboradores e Credenciados
da Saude).

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE: Os precos cotados serdo reajustaveis, com periodicidade
anual, nos termos da legislacdo vigente, conforme a variagdo, para mais ou para menos, do
indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC-M, publicado pela Fundacdo Getllio Vargas
(FGV), ou do indice que porventura vier a substitui-lo.

6.1. O reequilibrio econdémico-financeiro do contrato sera concedido exclusivamente nas
hipdteses previstas no art. 124, 1l, d, da Lei 14.133/21.



6.2. Consoante disposi¢ao contida no § 3° do art. 92 da Lei 14.133/21, o reajustamento contratual
sera calculado com data-base vinculada ao orgcamento estimado da contratacdo, até a data do
adimplemento de cada parcela, na forma do item 7.7 do Termo de Referéncia.

6.3. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais de Ago/2025
(1467550).

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.5. 0 caso de atraso ou nao divulgacado do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.7. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

6.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS : Para correta
execugdo dos servicos a CONTRATADA deverd observar as disposicoes do Termo de
Referéncia, notadamente: 1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO , 3. DESCRICAO DA
SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO, 4
REQUISITOS DA CONTRATACAO, 5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, 6. MODELO DE
GESTAO DO CONTRATO e 7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — SUBCONTRATACAO: E admitida a subcontratagdo parcial do objeto,
nos termos do item 4.1.3 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE: s&o obrigagbes da CONTRATANTE
aquelas previstas no item 9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE do Termo de Referéncia , sem
prejuizo de outras constantes daquele documento ou deste instrumento de contrato.

CLAUSULA DEZ - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA: sdo obrigacdes da CONTRATADA
aquelas previstas no item 10. OBRIGACOES DA CONTRATADA do Termo de Referéncia , sem
prejuizo de outras constantes daquele documento ou deste instrumento de contrato, observando
o disposto a seguir:

10.1. Manter a regularidade certificada na fase qualificagao da Licitagdo durante todo o periodo
de vigéncia desta Contratacdo, inclusive perante o Cadin e demais 6rgdos competentes.

10.2. A celebragao do contrato sera precedida de consulta ao CADIN e a existéncia de registro
constitui fator impeditivo para a formalizagdo do termo, na forma dos arts. 62, lll e 6°-A, da Lei
10.522/2002.

10.3. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagéo ou gestao do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14,133, de 2021.



10.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacédo correta nos trabalhos;

10.4.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solucées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagcdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos.

10.5. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apdés a
assinatura do contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executardo os servigos contratados.

CLAUSULA ONZE - ACRESCIMOS E SUPRESSOES: Eventuais alteracdes contratuais reger-
se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

11.2. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipbtese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragcdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DOZE - DA GARANTIA DE EXECUCAO: Havera exigéncia de garantia de execucéo
do objeto, prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, nos termos do item 4.1.4 do
Termo de Referéncia.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES: As sancdes relacionadas & execugdo do contrato e
condicées para aplicagéo das penalidades s&o as seguintes, observados os preceitos contidos no
item 11 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS do Termo de Referéncia:

| - Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do



contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Il - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n? 14.133, de
2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei n? 14.133, de 2021).

d) Multa, nos percentuais previstos no item 11.2, IV e 11.2.1 do Termo de Referéncia.

§ 12 A aplicagdo das sangles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacgéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

§ 22 Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

§ 32 Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

§ 42 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8¢, da Lei n®
14.133, de 2021).

§ 5% Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

§ 62 A aplicacdo das sanches realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 72 Na aplicacao das sancgdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

§82 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
n® 14.133, de 2021)

§92 A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de



administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com a contratada, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n®
14.133, de 2021)

§10 Os contratantes deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

§11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

§12 Os deébitos da contratada para com a Administracdo contratantes, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo 6rgdo dos
contratantes, na forma da legislagao aplicavel.

CLAUSULA QUATORZE - PROTECAO DE DADOS: As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo do certame ou do presente contrato administrativo, a partir da apresentagéo da proposta no
procedimento de contratagao, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa, nos
termos do subitem 12. DA PROTECAO DE DADOS do Termo de Referéncia.

Paragrafo Unico: A contratacao sujeita-se a Resolugdo CNJ n® 363, de 12 de janeiro de 2021, a
Portaria PRESI n® 14/2024, de 17 de janeiro de 2024, que dispbe sobre o Comité Gestor de
Protecdo de Dados Pessoais - CGPD do Tribunal Regional Federal da 62 Regido, e a Portaria
PRESI 12/2026, que institui a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais (PPPDP) da
Justica Federal da 62 Regiao.

CLAUSULA QUINZE - SUSTENTABILIDADE: A Contratada, quando da execucao dos servicos e
fornecimentos dos bens, no que couber, fica obrigada a observancia dos critérios de
sustentabilidade ambiental contidos no Planejamento de Logistica Sustentavel - PLS da Justica
Federal, no Manual de Sustentabilidade das Compras e Contratos do Conselho da Justica
Federal (CJF), no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis, bem como das disposi¢des
contidas nas Resolugdes n® 400/2021 e n°® 401/2021 do CNJ e Resolugcao n® 709/2021 do CJF,
que visa promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel,
proporcionar 0 acesso a justica para todos e construir instituicbes eficazes, responsaveis e
inclusivas em todos os niveis, conforme disposto no subitem 4.1 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA EXTINCAO CONTRATUAL: O contrato serd extinto quando
cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.

16.1. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

16.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.



16.3. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingéo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.3.1. Se a operacgéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

16.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
a. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c. Indenizacoes e multas.

16.5. A extingdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipbtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021).

16.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagao ou atue
na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de
2021).

16.7. O CONTRATANTE podera ainda:

a. Nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

b. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.® 14.133, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

CLAUSULA DEZESSETE - PUBLICACAO: Incumbird ao contratante divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91,
caput, da Lei n.% 14.133, de 2021.

CLAUSULA DEZOITO - FORO: Para dirimir quaisquer ddvidas decorrentes da execugdo do
presente contrato, € competente o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.

CLAUSULA DEZENOVE — DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serdo decididos pelo
contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990
— Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

Janio Mady dos Santos
Diretor-Geral
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIAO
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