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TERMO DE REFERENCIA

Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestagao de servigos de
fiscalizacdo, assisténcia e consultoria, técnica e operacional e controle da elaboracéo de
projetos de arquitetura e engenharia, sobre o servigco de elaboragao de projetos elétricos e
projetos complementares para subsidiar a Administragao na aquisigcéo e instalagdo de Grupo
Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados para o Edificio Oscar Dias Corréa (ODC) -
Rua Santos Barreto, n® 161 - bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte, Minas Gerais,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
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1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1  Objeto

1.1.1 Contratagdo de empresa especializada de engenharia para prestagéo de servigos de
fiscalizagao, assisténcia e consultoria, técnica e operacional e controle da elaboragao de projetos
de arquitetura e engenharia, sobre o servigo de elaboragao de projetos elétricos e projetos
complementares para subsidiar a Administragdo na aquisi¢ao e instalagao de Grupo Gerador,
Nobreak predial e Barramentos Blindados para o Edificio Oscar Dias Corréa (ODC) - Rua Santos
Barreto, n® 161 - bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.2 Os servigos a serem executados estdo especificados neste documento e anexos deste
Edital.

Tabela 1
Unidade Valor

Item Especificagao CATSER de Quant. Unitari Valor Total
Medida nitario

Servicos de fiscalizagao
1 | e analise de projetos de 1341 UN 01 R$ 42.378,96 | R$ 42.378,96
arquitetura e engenharia

1.1.3 Aempresa fiscalizadora, doravante denominada FISCALIZADORA ou CONTRATADA, tem
como objetivo primordial assegurar a estrita observancia, por parte da empresa PROJETISTA,
das clausulas contratuais, especificacdes técnicas e normas aplicaveis ao seu respectivo
contrato. Tal objetivo se concretiza através da fiscalizacdo e acompanhamento rigoroso do
desenvolvimento dos projetos, do monitoramento atento dos prazos estipulados e da verificagéo
minuciosa da conformidade técnica dos trabalhos realizados. Desta forma, a atuagao da
FISCALIZADORA visa garantir a eficacia tanto do contrato da PROJETISTA quanto da qualidade
dos projetos por ela produzidos.

1.1.4 Os servigos a serem fiscalizados incluem a analise critica, qualitativa e técnica, sob as
regras contratuais definidas, do desenvolvimento dos estudos preliminares fornecidos pelo TRF-6
até o nivel de projetos executivos elaborados pela PROJETISTA.

1.1.5 Afiscalizagéo de projetos de reforma predial exige uma empresa com expertise
abrangente. Espera-se que o profissional da FISCALIZADORA possua dominio da legislacao,
normas e técnicas de Engenharia e Arquitetura, bem como conhecimento das potenciais
adversidades na execugao das obras, a fim de fundamentar e orientar adequadamente o projeto.
A composi¢cado de uma equipe multidisciplinar com projetistas e fiscais experientes é crucial. Além
disso, o dominio da metodologia BIM (Building Information Modeling) € indispensavel, visto que
os projetos executivos de arquitetura e engenharia serao desenvolvidos utilizando essa
metodologia.
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1.2 Classificagao quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2.1 O objeto desta contratagcéo caracteriza-se, quanto a natureza do esfor¢co mental exigido,
como Servigo Técnico Especializado de Natureza Predominantemente Intelectual, nos termos do
art. 6°, inciso XVIII, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021. Concomitantemente, diante de sua
heterogeneidade e da inviabilidade de padronizag&o por especificagbes usuais de mercado, o
objeto classifica-se como Servigo Especial de Engenharia, conforme o art. 6°, inciso XXl, alinea
"b", do mesmo diploma legal.

1.2.1.1 Esta dupla classificagdo fundamenta-se nos critérios complementares estabelecidos
pela propria Lei n° 14.133/2021, que reconhece que determinados servigos de engenharia
demandam, essencialmente, capacidade de julgamento e conhecimento cientifico aprofundado
(art. 6°, XVIII, "h"), ao mesmo tempo em que habitam o universo dos servigos especiais por sua
alta complexidade. A atividade de fiscalizagcdo de sistemas criticos de energia em edificagdes
existentes transcende a mera execugao mecanica ou a aplicagao de protocolos rigidos; ela exige
0 exercicio constante da racionalidade, do diagndstico técnico qualificado e do discernimento
profissional para lidar com variaveis heterogéneas e imprevistos estruturais. Como os produtos
gerados possuem alta densidade analitica e ndo podem ser reduzidos a simples especificagdes
padronizadas, o objeto qualifica-se como intelectual pela sua esséncia cognitiva e,
concorrentemente, como Servigo Especial de Engenharia pela sua singularidade fatica,
viabilizando o processamento do certame por meio da modalidade Concorréncia com critério de
julgamento por Maior Desconto.

1.3 Classificagao quanto ao modelo de execugao
1.3.1 O servigco é enquadrado como por escopo.

1.4 Prazo de vigéncia

1.4.1 O prazo de vigéncia da contratagao é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura
do contrato, na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.1.1 O prazo de execucao dos servigcos do objeto contratual sera de 07 (sete) meses,
contados a partir da comunicacao da emissdo da Ordem de Execugao de Servico.

14.1.2 Os servigos serao executados com base no cronograma fisico-financeiro a ser
apresentado pela Contratada e aprovado pela Contratante, com medicdes mensais ao final dos
periodos definidos neste documento, em conformidade com o §5°, Art. 92 da Lei n.14.133/2021,
inclusive com vistas ao acompanhamento e fiscalizagao do cumprimento do Contrato.

1.4.1.3 O prazo de vigéncia sera prorrogado quando o objeto nao for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas
neste instrumento. A alteracao do dispositivo contratual devera ser formalizada por meio de termo
aditivo, de acordo com a recomendacao da assessoria juridica da SJMG, em consonancia com a
Orientacdo Normativa n° 92/2024 da Advocacia-Geral da Uniao.
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1.5 Adequagao Orgamentaria

1.5.1 Aindicacao da dotagado orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

1.5.2 O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Obras.

1.6 Definigoes Gerais

1.6.1 SJIMG: Secao Judiciaria de Minas Gerais, competente sobre todo o territorio do Estado de
Minas Gerais para representar a 12 instancia da Justica Federal da 62 Regiao.

1.6.2 TRFG6: Tribunal Regional Federal da 62 Regido, competente sobre todo o territorio do
Estado de Minas Gerais para representar a 22 instancia da Justica Federal da 62 Regido.

1.6.3 DIEAR: Divisdo de Engenharia e Arquitetura.
1.6.4 CONTRATADA: é a empresa FISCALIZADORA, contratada pelo TRF6;

1.6.5 FISCALIZADORA: Empresa contratada pelo TFR6 para realizar a fiscalizagao técnica de
projetos e demais documentos elaborados pela empresa PROJETISTA;

1.6.6 PROJETISTA: Empresa contratada pelo TFR6 para elaboragao de projetos elétricos e
projetos complementares para subsidiar a Administracéo na aquisigéo e instalagao de Grupo
Gerador, Nobreak predial e Barramentos Blindados para o Edificio Oscar Dias Corréa (ODC)

1.6.7 Instalacdo: produto constituido pelo conjunto de componentes construtivos definidos e
integrados em conformidade com principios e técnicas da Engenharia e da Arquitetura para, ao
integrar a edificagcao, desempenhar adequadamente determinadas funcdes ou servigos de
controle e condugao de sinais de informacéo, energia, gases, liquidos e sdlidos.

1.6.8 Equipamento: Utensilio ou maquina que complementa o sistema construtivo para criar as
condigdes de uso de edificagao.

1.6.9 Edificagao: produto constituido pelo conjunto de sistemas, elementos ou componentes
estabelecidos e integrados em conformidade com os principios e técnicas da Engenharia e da
Arquitetura.

1.6.10 Fiscalizag&o: servidor ou comissao designada pela autoridade competente como
responsavel pela gestao e fiscalizacdo do contrato.

1.6.11 BIM ou Modelagem da Informagao da Construgéo: € um processo criado para gerenciar
informagdes em um projeto de construgdo em todo seu ciclo de vida. Um dos principais
resultados desse processo é o Modelo de informagdes de construgéo, que se configura na
descricao digital de cada aspecto do ativo construido.

1.6.12 CAD: ¢é a sigla em inglés para "Computer Aided Design", que significa "projeto assistido por
computador”. E uma tecnologia que permite criar desenhos e modelos digitais de produtos.

1.6.13 SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, é a
principal fonte de referéncia brasileira de custos para obras e servigos de engenharia, por
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determinacéo do Decreto 7.983/2013. E mantido por parceria entre a CAIXA e o IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21 Fundamentagao Geral

2.1.1 O objetivo geral é a contratagdo de empresa que atue como apoio a Fiscalizagdo do TRF-6
para garantir o cumprimento contratual, técnico e normativo por parte de empresa PROJETISTA
em seu contrato especifico, garantindo eficacia tanto nas contratagdes citadas como na execugao
dos projetos a serem produzidos por essa ultima.

2.1.2 A contratagdo busca empresa especializada nas areas de engenharia e arquitetura para
prestagao de servigos técnico-profissionais com objetivo de fiscalizar, controlar e, dar assisténcia,
assessoria e consultoria, técnica e operacional, em nivel de projetos de engenharia e arquitetura,
sobre o servigo de elaboragéo de projetos basicos e executivos, incluindo o acompanhamento da
aprovacao deles junto aos 6rgados competentes, ratificando ou ndo a necessidade de tais
aprovagoes.

2.1.3 A Fundamentacao da Contratagcao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topicos especificos deste Termo de Referéncia.

2.2 Fundamentacgao Legal

2.2.1 Lein®14.133/2021, que institui normas para licitacdes e contratos da Administracéo e da
outras providéncias.

2.2.2 Decreto n°® 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orcamentos da Unido, e da outras providéncias.

2.3 Alinhamento Estratégico

2.3.1 Nao se trata de demanda estratégica.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 Descricao Geral da Solugao

3.1.1. A solucao proposta consiste na contratagdo de empresa ou profissional especializado em
engenharia para prestacao de servigos técnicos de fiscalizagdo, assisténcia e consultoria técnica
e operacional, bem como controle da elaboracéo de projetos de arquitetura e engenharia,
relacionados a implantagédo de sistema de alimentacgéo elétrica de contingéncia e distribuicao,
compreendendo Grupo Gerador, sistema de Nobreak predial e Barramentos Blindados, para o
Edificio Oscar Dias Corréa (ODC).

3.1.2. Afinalidade da contratagcao é assegurar que os projetos a serem elaborados atendam
integralmente as normas técnicas aplicaveis, as diretrizes da Administragcéo e aos requisitos de
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desempenho, qualidade, seguranga, economicidade e exequibilidade, mitigando riscos de
incompatibilidades, falhas técnicas e retrabalhos na fase de execugao da futura obra.

3.1.3. A solugdo abrange a atuagao continua e sistematica da fiscalizagdo ao longo de todas as
etapas de desenvolvimento dos projetos (Estudos Preliminares, Anteprojeto, Projeto Basico e
Projeto Executivo), desde o inicio contratual até a aprovacgéo final dos produtos, com emissao de
pareceres técnicos conclusivos.

3.2 Componentes da Solugao
3.2.1 Acontratagdo compreende a prestagéo integrada dos seguintes servigos:

a) Fiscalizagao técnica da elaboracao dos projetos elétricos e complementares;
b) Assisténcia técnica a Administragao na analise critica das solugdes propostas;
c) Consultoria técnica e operacional para suporte a tomada de decisoes;
d) Controle e monitoramento do cronograma fisico de elaboragao dos projetos;

)

e) Analise de compatibilizagado entre disciplinas (arquitetura, estrutura, instalagdes e
sistemas correlatos);

f) Verificagdo da conformidade normativa, incluindo normas da ABNT, legisla¢des
municipais, normas de segurancga e demais regulamentos aplicaveis;

g) Avaliacado de memoriais descritivos, especificagcdes técnicas, listas de materiais,
planilhas orgcamentarias e cronogramas;

h) Emissao de pareceres técnicos, relatorios de fiscalizagéo e registros de ocorréncias;

i) Verificagado da regularidade das Anotag¢des de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT);

j) Participagcao em reunides técnicas, visitas e diligéncias necessarias ao
acompanhamento dos servigos.

3.3 Forma de Execuc¢ao da Solucao

3.3.1 Os servigos deverao ser executados de forma continua e concomitante ao contrato de
elaboragao dos projetos, iniciando-se em data igual ou a mais proxima possivel do inicio das
atividades do projetista.

3.3.2 A execucgao ocorrera por etapas, acompanhando o desenvolvimento dos produtos técnicos,
conforme descrito a seguir:

a) Fase de desenvolvimento das etapas: a fiscalizagao devera atuar no acompanhamento
do progresso fisico dos servigos, promovendo reunides de alinhamento, analise
preliminar de solugdes, esclarecimento de duvidas e emissao de relatérios periddicos;
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b) Fase de entrega dos produtos: a fiscalizagdo devera realizar analise técnica detalhada
dos artefatos entregues (projetos, memoriais, especificagbes, orgamentos, entre
outros), no prazo definido contratualmente, emitindo parecer técnico conclusivo quanto
a aprovacgao, reprovagao ou necessidade de ajustes;

c) Fase de consolidagao e aprovacgao: a fiscalizagdo devera validar a versao final dos
projetos, atestando sua aptidao para subsidiar a futura contratagdo da execugéo das
obras.

3.3.3. A execucgao dos servigos devera contemplar, no minimo, a emisséao dos seguintes produtos:
a) Relatorios periodicos de fiscalizagao;
b) Checklists de verificagdo técnica;
c) Relatérios de compatibilizagao de projetos;
d) Registros de ocorréncias e nao conformidades;
e) Pareceres técnicos conclusivos por etapa;

f) Termos de recebimento provisorio e definitivo dos projetos.

3.4 Requisitos de Desempenho e Qualidade

3.4.1 Os servigos deverao ser prestados com observancia rigorosa as normas técnicas
aplicaveis, incluindo, mas nao se limitando, as normas da ABNT, normas regulamentadoras de
segurancga do trabalho, legisla¢des locais e diretrizes técnicas da concessionaria de energia
elétrica.

3.4.2 Os pareceres técnicos deverao ser fundamentados, claros e conclusivos, contendo analise
critica, identificagdo de inconsisténcias e recomendacgdes objetivas.

3.4.3 Afiscalizacao devera assegurar a compatibilidade integral entre os diversos projetos,
evitando interferéncias e incongruéncias que possam comprometer a execugao futura.

3.4.4 Os servigos deverao ser executados por profissionais legalmente habilitados, com registro
no respectivo conselho de classe, sendo obrigatoria a emissao de ART ou RRT para as atividades
desempenhadas.

3.4.5 AFiscalizadora devera participar em reunides técnicas sempre que convocada pela
Administracdo, com antecedéncia minima de 24h, podendo a Administragao optar pelos modos
presencial ou virtual.

3.4.6 O prazo para manifestagcdo em demandas emergenciais ou consultas técnicas: até 48
(quarenta e oito) horas, justificando caso seja evidenciada a necessidade de prazo maior;

3.4.7 AFiscalizadora devera avaliar os documentos produzidos pela empresa Projetista nos
prazos estabelecidos no item 5.1.7 deste Termo de Referéncia, para as fases de analise e
revisao/corregao estabelecidos no cronograma.
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3.5 Assisténcia Técnica e Suporte a Administragcao

3.5.1 Acontratada devera prestar assisténcia técnica continua a Administragdo durante toda a
vigéncia contratual, abrangendo:

a) Suporte técnico especializado para analise de solugdes propostas;
b) Esclarecimento de duvidas técnicas;
c) Subsidio a tomada de decisdo quanto a aceitagado ou rejeicao de produtos;

d) Apoio técnico na preparagao de documentos para futura contratagao da execugao das
obras.

3.5.2 O atendimento podera ocorrer de forma presencial ou remota, conforme a natureza da
demanda, em dias uteis e horario comercial, sem prejuizo de atendimentos extraordinarios
quando justificados.

3.6  Garantia e Responsabilidade Técnica

3.6.1 A contratada sera responsavel pela qualidade técnica dos servicos prestados, devendo
corrigir, sem 6nus adicional, quaisquer inconsisténcias identificadas nos pareceres ou analises
realizadas, durante e apds a vigéncia contratual.

3.6.2 Os servigos deverao ser cobertos por responsabilidade técnica formal, mediante emissao
de ART ou RRT, garantindo a rastreabilidade e responsabilizagédo profissional.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes
Sustentaveis e Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do CJF, na medida de sua
aplicabilidade a ser mensurada no decorrer da execuc¢éo do contrato:

4.1.1.1 O Anexo lll.n possui as definicdes de diretrizes de sustentabilidade a serem
seguidas na elaboragao dos produtos da contratacéo;

41.1.2 O projeto devera prever: a elaboragédo do Plano de gerenciamento de residuos
soélidos, com o foco em prevencéao, na geragao e na gestao de residuos, com vistas as fases de
demoli¢cdes, remocgdes e construcao;

4113 Utilizagao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis e que
reduzam a necessidade de manutencao;

4114 Uso de elementos de protecao passiva e materiais para tratamento da envoltéria
que regulem a carga térmica e minimizem o consumo de energia;
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4.1.1.5 Comprovagao da origem de manejo sustentavel da madeira a ser utilizada na
execucao de obra ou servigo;

41.1.6 Exigir o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras Contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais;

4117 Normas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT nos projetos de construgéo,
ampliagcado ou reforma de edificios publicos destinados ao uso coletivo deverao ser executadas de
modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

4.1.2 O projeto devera prever que o descarte ambiental adequado de qualquer residuo do
servigo a ser prestado, incluindo consumiveis, pecas substituidas e embalagens sera de
responsabilidade da empresa contratada para sua execucgao.

4.1.3 Nao sera permitido o fornecimento de projetos fora de padrdes e especificacbes exigidas
pelas normas técnicas brasileiras ou certificagbes obrigatorias.

4.2 Indicagao de Marcas ou Modelos

4.2.1 A presente contratagdo tem por objeto a fiscalizagdo de projetos de engenharia e
arquitetura, ndo havendo que se falar em indicacdo de marcas ou modelos, tendo em vista que o
servigo contratado € de natureza técnico-intelectual, sem aquisi¢cao de bens, insumos ou
equipamentos.

4.3 Subcontratagao

4.3.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, mediante prévia aprovacao do Contratante/Comissao de Fiscalizacéo e
Gestao do Contrato, desde que a Contratada demostre a qualificacao técnica por meio de
atestados relativos ao potencial subcontratado.

4.3.1.1 Justificativa: Como se trata de contratacdo de servicos intelectuais que envolvem
especialidades diversas e levantamentos e/ou ensaios técnicos especificos, ndo € comum haver
empresa que execute todas as atividades ou servicos na sua integralidade. E pratica comum do
mercado o trabalho de escritérios engenharia com escritorios parceiros como os de analises
estruturais, arquitetura, instalagdes, entre outros servicos necessarios

4.3.2 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo
discriminada:

4.3.2.1 Fiscalizac&o dos projetos de elétrica;
4.3.3 Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.3.3.1 Fiscalizac&do dos projetos de arquitetura das solugdes;

4.3.3.2 Fiscalizacado dos projetos civis, estruturais ou reforgo estrutural;
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4.3.3.3 Fiscalizacdo dos orgcamentos de engenharia.

4.3.4 Em qualquer hipotese de subcontratagcédo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.3.5 A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

4.3.6 O Contratado apresentara a Administragcdo documentagao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.3.7 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
contratacao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.4 Garantia da contratagao

4.4.1 Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execugao do contrato de 90 (noventa) dias apds término
da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagéo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4411 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracio, equivalente a diferencga entre esse ultimo e o valor da proposta do fornecedor
(art.59 §5° NLLC).

4.41.2 A garantia adicional sera dimensionada de acordo com o desconto ofertado e
através da seguinte férmula:

85% — (1 — D%)

0 -
G% = 1-D%

Onde:

G% = Percentual de garantia adicional que deve ser exigido do licitante como compensacao
pelo desconto ofertado;

D% = Percentual de desconto ofertado em relacéo ao valor estimado da contratagao;
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85% = Percentual minimo de execugéo esperada com recursos proprios do contratado, sem
contar com o valor da garantia adicional. Representa a parcela que se espera manter como
equilibrio econdmico-financeiro em casos de risco.

Tabela 2 — Tabela de progresséo da relagéo do percintual de desconto versus garantia adicional

D% G% D% G% D% G% D% G%

15% 0,0% 16% 1,2% 17% 2,4% 18% 3,7%

19% 4,9% 20% 6,2% 21% 7,6% 22% 9,0%

23% 10,4% 24% 11,8% 25% 13,3% 26% 14,9%
27% 16,4% 28% 18,1% 29% 19,7% 30% 21,4%
31% 23,2% 32% 25,0% 33% 26,9% 34% 28,8%
35% 30,8% 36% 32,8% 37% 34,9% 38% 37,1%
39% 39,3% 40% 41,7% 41% 44,1% 42% 46,6%
43% 49,1% 44% 51,8% 45% 54,5% 46% 57,4%
47% 60,4% 48% 63,5% 49% 66,7% 50% 70,0%
51% 73,5% 52% 77,1% 53% 80,9% 54% 84,8%
55% 88,9% 56% 93,2% 57% 97,7% 58% 102,4%

59% 107,3% 60% 112,5%

4.4.2 Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4.21 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

4422 Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.2.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4424 Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagéao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4425 Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou néo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de caugao em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagao.

44251 A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas previstos sera
devolvida a CONTRATADA, que dispora do prazo adicional improrrogavel de dez dias corridos
para a regularizagdo da pendéncia, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.
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4.4.2.6 Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a apdlice devera
ser expedida exclusivamente por qualquer das entidades controladas e fiscalizadas pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP). Devera ser apresentado o niumero com que a
apolice ou o endosso tenha sido registrado na SUSEP.

4.4.3 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal,
com corre¢gao monetaria.

4.4.4 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo

Ministério competente.

4.4.5 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.4.6 Na hipotese de opgéao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.4.6.1 O titulo de capitalizagcédo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagao foi
aprovado pela Susep (art. 8°, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.4.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitagao, o pagamento de:

4471 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4.4.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

4.4.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.

4.4.8 Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apoés decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em
julgado de deciséo judicial.

4.4.9 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissao do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.4.10 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragao.
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4.4.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for
notificada.

4.4.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

44121 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcao de descumprimento de
clausulas contratuais.

4.412.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

4.4.13 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacao, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.4.13.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao
da Susep.
4.4.13.2 A Administragédo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término

da vigéncia da apoalice.

4.4.14 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato ou apds a
sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.4.15 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.4.16 O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.4.17 A garantia de execugéao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

4.5 Vistoria

4.5.1 A avaliacao prévia do local de execucgao dos servigos é recomendavel por se tratar de
execucgao de projeto para instalagao de Grupo Gerador, Nobreak predial e Barramentos
Blindados, que envolve a identificagao de diversas interferéncias construtivas.

4.5.2 Sera assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado pelo TRF6 para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13 horas as 18
horas.
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4.5.2.1 Unidade responsavel pelo acompanhamento da vistoria: Divisado de Engenharia e
Arquitetura.

45.2.2 Os agendamentos poderao ser feitos preferencialmente pelo e-mail diear@trf6.jus.br
ou alternativamente pelos telefones (31) 3501-1254, (31) 3501-1502, diear@trf6.jus.br.

4.5.3 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.5.4 Anéo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da elaboragao dos projetos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.5.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando o documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.5.6 O Termo de Vistoria devera compor a documentagao de habilitagao da licitante.

4.5.7 Anao vistoria podera ser suprida por Declaragdo Formal, assinada pelo seu representante

legal, sob as penas da Lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos necessarios a execugao integral do objeto desta Licitagdo, em
conformidade com o art. 63, §3° da Lei 14.133/2021.

4.5.8 Areferida Declaracao, quando substituir o Termo de Vistoria, devera compor a
documentacao de habilitacdo da licitante.

4.5.9 Alicitante devera declarar expressamente em sua proposta que analisou todos os
documentos, tendo, portanto, conhecimento pleno das pecgas técnicas que compdéem o escopo do
Termo de Referéncia, bem como as condigdes locais para cumprimento das obrigagdes objeto da
contratacgao.

4.5.10 A licitante que n&o proceder a vistoria de acordo com as regras constantes no Termo de
Referéncia, ou que nao apresentar a declaracao de que trata neste subitem, sera inabilitada do
certame, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei 14.133/2021.

4.5.11 As licitantes ficam cientes de que, apds apresentacido das propostas e dos demais
documentos, nao serao admitidas, em hipdtese alguma, alegagdes posteriores no sentido da
inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao desconhecimento dos servigos e de
dificuldades técnicas nao previstas.

4.6 Disposicao Geral

4.6.1 As disposicdes e especificacdes contidas neste Termo de Referéncia serao parte
integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a
aplicacao de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens.

4.6.2 O produto final resultado deste Termo de Referéncia devera conter todas as informagdes
técnicas necessarias a execugao das agoes subsequentes com vistas a reforma da edificacao,
incluidas a descricao detalhada dos processos construtivos, das normas técnicas a serem
observadas e das especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados na obra.
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4.6.3 Os representantes da CONTRATADA e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre
acesso aos edificios objeto desta contratagédo, desde que devidamente identificados e com seus
nomes informados previamente a Comissao de Fiscalizagao.

4.6.4 Os representantes da CONTRATANTE reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico
da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.

4.6.5 O produto final da elaboragao dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia devera estar de
acordo com o conceito de Engenharia Simultanea, em plataforma BIM (Building Information
Modeling), e ter nivel de detalhamento executivo de forma a possibilitar, durante a execugao total
do empreendimento, a mitigagao de problemas como imprecisdo de quantitativos na planilha
orcamentaria, duvidas nas especificagdes de materiais e, indefinicdes executivas de projeto.

4.6.6 Na elaboragao dos projetos, esta incluida a atualizagdo dos mesmos, assim como dos
documentos técnicos, a presente realidade fisica da edificagcado, cabendo a CONTRATADA a
inspecao “in loco” para levantamento/verificagdo dimensional dos espacos fisicos e/ou validagao
da base documental fornecida pela CONTRATANTE.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Condigoes de execugao

5.1.1 O prazo da execugao sera de sete (sete meses) meses e se inicia no primeiro dia util a
partir da emissdo da Ordem de Execugao de Servigo pela Contratante.

51.11 A Contratante somente autorizara o inicio da execucio dos servigos apos o
recebimento da garantia contratual, fornecida pela Contratada, e sua devida verificagao.

5.1.2 Os prazos determinados para a FISCALIZADORA realizar suas analises e apresentar o
resultado das mesmas, esta interligado como o prazo definido para a PROJETISTA apresentar os
projetos nas diversas Fases apresentadas na Tabela 3.

5.1.3 O atraso da PROJETISTA na elaboragao dos projetos nao afeta os prazos de analise da
FISCALIZADORA.

5.1.4 Em situagdes que envolvam a paralisacdo ou suspensao do contrato da PROJETISTA,
também incorrera em paralizagédo ou suspensao do contrato da FISCALIZADORA, sejam por
imprevistos ou por atos da Administragao.

5.1.5 AFISCALIZADORA devera efetuar quantas revisées forem necessarias para o
recebimento dos projetos pela PROJETISTA, podendo o prazo de analise ser estendido a critério
da COMISSAO DE FISCALIZACAO contratual, mediante a inviabilidade de recebimento da
documentacgao elaborada pela PROJETISTA.

5.1.51 Cabera a FISCALIZADORA a cobranga pela qualidade dos projetos, exigindo
quantas revisdes forem necessarias ao recebimento da etapa, sendo o escopo da etapa
finalizado somente mediante o recebimento da mesma, caracterizado pelo Relatorio de Analise da
Fase. Em casos que forem de interesse da CONTRATANTE, cabera 8 COMISSAO DE
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FISCALIZACAO decidir sobre a inicializacéo da Fase seguinte mesmo que ainda existam
pendéncias a serem regularizadas pela PROJETISTA.

5.1.5.2 Nestes casos, cabera 8 COMISSAO DE FISCALIZACAO do contrato a definicdo dos
prazos a serem atendidos pelas partes.

5.1.6 Cabe a FISCALIZADORA atuar como “garantidor técnico” dos projetos a serem recebidos
pela Justica Federal, podendo inclusive a contratada se manifestar pela inviabilidade técnica de
recebimento de uma etapa.

5.1.6.1 A analise de inviabilidade técnica sera encaminhada a8 COMISSAO DE
FISCALIZACAO, que decidira pela a reexecugdo ou resciséo do contrato da PROJETISTA.

5.1.6.2 Para o caso de necessidade de reexecugao dos projetos, cabe a FISCALIZADORA
a reanalise sem custo para a Justica Federal, sendo tal tarefa risco inerente a contratagao.

5.1.6.3 Para o caso de rescisdo do contrato principal, referente a elaboragéo dos projetos,
em decorréncia de apontamentos da fiscalizadora que demonstraram a inadequacéao dos projetos
elaborados e geraram a necessidade de rescisdo do contrato da PROJETISTA, cabera a
FISCALIZADORA o recebimento de pagamento da etapa, sendo o contrato da FISCALIZADORA
finalizado em decorréncia da finalizagado do contrato principal.

5.1.7 Etapas e intervalos

5.1.7.1 A cada Fase de “Producéao” finalizada sera emitida uma Ordem de Execucéao de
Servigco, sendo que os prazos das mesmas serao contabilizados apds a emisséo da sua
respectiva Ordem. A partir deste momento a empresa Contratada tera o prazo contido no campo
“Analise” para efetuar as consideracdes acerca do projeto elaborado, apontando todos os
problemas encontrados e, em conjunto com a projetista, garantir a resolugéo e/ou esclarecimento
de todos os apontamentos.

5.1.7.2 Os trabalhos de fiscalizagdo deverao obedecer ao seguinte cronograma fisico da
elaboracao dos projetos:

Tabela 3 -
; ACOES
FASES DESCRICAOQ isd isd isd isd
i Produgio| Andlise Rewsac:r Produgéo| Anilise Rewsac:r Produgéo| Anilise Rewsac:r Produgéo| Anilise Re\rlsac:r
Corregao Corregao Corregao Corregao
1 Esn?ﬂct 30 10 5
Prehmmar
2 Anteprojeto 45 15 5
3 Projeto Basico 45 15 5
g Proem 30 10 5
Executvo

Prazo total dos servigos (dias corridos): 220
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51.7.3 O campo “Producgéao” do cronograma fisico refere-se ao periodo, em dias corridos,
que a PROJETISTA possui para desenvolver a atividade descrita para a Fase / Etapa.

51.7.4 O campo “Analise” refere-se ao periodo, em dias corridos, que a FISCALIZADORA
possui para realizar a atividade de analise dos produtos entregues na Fase e entregar seu
Relatério de Analise para a Comissao Técnica de Fiscalizacdo. Esta acado devera respeitar o
prazo estipulado na Tabela 3 e englobar a analise dos estudos/projetos apresentados, a avaliagéo
da compatibilizacédo dos diversos projetos que compdem a Fase em curso do objeto contratado e
determinar as alteragdes e ajustes que julgar ainda necessarios para que se proceda com o
recebimento definitivo da Fase em analise.

51.75 O campo “Corregao” refere-se ao periodo, em dias corridos, que a PROJETISTA
possui para desenvolver a atividade de corregao/justificacdo dos pontos criticados na analise
realizada pela FISCALIZADORA, se assim for necessario.

5.1.7.6 Entregue a documentacéao, a FISCALIZADORA devera, no mesmo prazo indicado
na da etapa “Corregao”, conferir se as corregdes e ajustes realizados pela PROJETISTA
sanearam todos os apontamentos indicados no Relatério de Analise.

51.7.7 E imprescindivel que os documentos com as anotagdes ou arquivos onde constem
as criticas e adequacdes indicadas pela FISCALIZADORA / COMISSAO DE FISCALIZACAO,
sejam devolvidos em perfeito estado com as indicagdes originais realizadas pela
FISCALIZADORA, acrescidos das indicagdes expressas dos acertos executados e/ou das
justificativas apresentadas pela PROJETISTA, vinculando-as as indicagdes/criticas da
FISCALIZADORA, incluindo ainda a indicacdo do desenho e prancha, assim como do item, texto
e documento alterado.

5.1.7.8 Igualmente essencial que a revisdo apresentada receba uma indicagao, no carimbo
e/ou cabegalho da planilha, informando o numero da verséo e a data de sua apresentagéao.

5.1.7.9 As entregas referentes a Revisdo/Correcao e/ou Corregcéo serao recusadas, e
classificadas como nao entregues, podendo incorrer em atraso, se ndao apresentarem as
indicagdes e os devidos esclarecimentos.

5.1.7.10 As Fases intermediarias serao recebidas pelo Contratante mediante a emissao de
documento de Recebimento de Fase / Etapa.

5.1.7.10.1 Em decorréncia de fatores externos que afetem o bom desenvolvimento dos
trabalhos, a Contratante podera optar por estender o prazo de analise e/ou corre¢édo de modo a
possibilitar a adequada execucao da Fase, mediante justificativa expressa.

5.1.7.10.2 Para o recebimento dos servigos da empresa Fiscalizadora, todos os apontamentos
da etapa tém que estar resolvidos ou justificados, ndo cabendo pedido de reequilibrio econémico
em decorréncia de extensao de prazos decorrentes de falhas recorrentes da empresa Projetista.
Cabendo a Contratante a decisao pelo pagamento ou ndo da empresa Fiscalizadora em
decorréncia de falhas continuas por parte da empresa Projetista.

pag. 19



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
J Secretaria de Administragéo e Servigos - SECAM
r Divisao de Engenharia e Arquitetura - DIEAR
Secao de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

5.1.7.10.3 Em caso de necessidade de aprovagao de projetos legais, 0os prazos serao
suspensos enquanto os projetos estiverem submetidos as analises de 6rgaos governamentais
tais como CEMIG, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais — CBMMG, ANVISA,
Conselho da Justica Federal e outros que se fagcam necessarios

5.1.7.10.3.1 Seréao suspensos apenas os prazos dos projetos que estiverem submetidos aos
orgaos avaliadores, ndo contemplando assim o prazo de eventuais corre¢gdes dos projetos
exigidas por esses 0rgaos;

5.1.7.10.3.2 Caso necessario, outros documentos ou projetos comprovadamente dependentes
dos projetos sob avaliagdo dos 6rgdos competentes poderéo ter seus prazos igualmente
SUSpensos.

5.1.8 Disposicao Geral

5.1.8.1 As disposigdes e especificagdes contidas neste Termo de Referéncia serdo parte
integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a
aplicagao de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens.

5.1.8.2 O produto final resultado deste Termo de Referéncia devera garantir a elaboracao de
todas as informacgdes técnicas necessarias a execucao das agdes subsequentes com vistas a
reforma da edificacdo, incluidas a descricao detalhada dos processos construtivos, das normas
técnicas a serem observadas e das especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados
na obra.

5.1.8.3 Os representantes da Contratada e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre
acesso aos ambientes, objeto desta contratagao, desde que devidamente identificados e com
seus nomes informados previamente a Comisséo de Fiscalizagao.

5.1.84 Os representantes do Contratante reportar-se-ao diretamente ao Responsavel
Técnico da Contratada, ou a seu preposto formalmente indicado.

5.1.8.5 O produto final da elaboragao dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia devera
estar de acordo com o conceito de Engenharia Simultanea, em plataforma BIM (Building
Information Modeling), e ter nivel de detalhamento executivo de forma a possibilitar, durante a
execugao total do empreendimento, a mitigagcado de problemas como imprecisdo de quantitativos
na planilha orgcamentaria, duvidas nas especificagdes de materiais e indefinicbes executivas de
projeto.

5.1.8.6 Na contratacdo de elaboragao dos projetos, esta incluida a atualizagcao deles, assim
como dos documentos técnicos, a presente realidade fisica da edificagdo, cabendo a
Fiscalizadora a inspegéao “in loco” para levantamento/verificagdo dimensional dos espacos fisicos
elaborados pela Projetista.

5.1.9 Procedimentos gerais para aprovagao do Relatorio de Analise:

5.1.91 A FISCALIZADORA deve observar, cumprir e criticar todos os documentos técnicos
exigidos contratualmente da PROJETISTA, tais como os Planos, Projetos, Estudos, Memdérias de
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Calculo de Dimensionamento, Planilhas de Quantitativos e Valores, Relatérios, Desenhos Gerais
e Especificagbes Técnicas, observando se as questdes técnicas, normativas e legais estdo sendo
cumpridas pela mesma. De forma exemplificativa deverao ser observadas questoes técnicas
relativas as complexidades especificas de cada disciplina, a representagéo grafica de cada
matéria e, a clareza de entendimento de todas as informagdes constantes nas pranchas de
desenho, detalhes com especificagdes, memoriais descritivos, caderno de encargos, planilhas
orcamentarias e demais documentos que se fagam necessarios.

5.1.9.2 A contratacdo da empresa Fiscalizadora é associada a contratagdo da empresa
Projetista, de modo que para o recebimento da etapa de ambas as empresas, deverao os
projetos elaborados estarem com qualidade executiva dentro dos parametros definidos no Edital
de contratagcdo da empresa Projetista. O edital da contratagdo dos projetos, anexo a esta
licitagdo, € a base técnica para a Fiscalizadora analisar a documentacao.

5193 A FISCALIZADORA devera, dentro dos prazos previstos na Tabela 2 deste Termo,
enquadrar expressamente os documentos fornecidos pela PROJETISTA utilizando a seguinte
classificagao:

5.1.9.3.1 RECEBIDO PROVISORIAMENTE: Simples recebimento inicial dos documentos
fornecidos pela PROJETISTA.

5.1.9.3.2 RECEBIDO: Apés analise preliminar visual a FISCALIZADORA verifica que o
documento ndo apresenta desconformidades grosseiras ou ja sinalizadas em outras analises e,
cumpre 0s requisitos minimos exigidos para ser analisado.

5.1.9.3.3 RECUSADO: Ap6s analise preliminar a FISCALIZADORA detecta que o documento
apresenta desconformidades grosseiras ou ja sinalizadas em outras analises e ndo cumpre com
os requisitos minimos exigidos para ser analisado. Nova apresentacao da documentagao
recusada devera ser realizada dentro do prazo a ser definido pela CONTRATANTE. Em caso de
nao atendimento pela PROJETISTA, a FISCALIZADORA devera comunicar expressamente a
CONTRATANTE o nao desenvolvimento dos projetos pela PROJETISTA.

51934 ANALISADO COM RESTRICOES: Documento considerado “N&o liberado quanto ao
seu objetivo finalistico”, devolvido a PROJETISTA acompanhado de relatério de analise contendo
as criticas e apontamentos realizados pela FISCALIZADORA. Tais apontamentos deverao ser
sanados e/ou esclarecidos/justificados pela PROJETISTA. Concluidos os ajustes dentro do prazo
definido na Tabela 2, a PROJETISTA devera reencaminhar a documentagao para nova
apreciacado da FISCALIZADORA, dessa vez acompanhada de relatdrio de ajustes detalhado
indicando os locais — pranchas e desenhos — das corre¢cdes/justificativas realizadas e vinculando-
o ao relatério de analise inicial elaborado pela FISCALIZADORA. A ndo apresentagao de relatério
de ajustes detalhado e/ou a sua ndo vinculagado ao Relatorio de Andlise ensejara a recusa ao
recebimento de todos os documentos exigidos na Fase.

5.1.9.3.5 APROVADO: Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalistico,
recebido sem ressalvas pela FISCALIZADORA,;
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5.1.9.3.6 REPROVADO: Documento considerado “Nao aprovado”, devendo a PROJETISTA
reapresentar a documentacgao, para nova apreciacdo da FISCALIZADORA, com as corregdes
solicitadas e/ou suas justificativas para os problemas apresentados/detectados além de, se for o
caso, também justificar a ndo adequacao/corregéo dos pontos previamente indicados pela
FISCALIZADORA.

5.1.9.3.7 Todas essas classificacdes deverdo ser validadas pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO para possuirem valor documental. Tais classificacdes devem ser documentadas
pela FISCALIZADORA que as oficializara mediante entrega de relatorio assinado pelo seu
Coordenador-Geral Fiscal e por seus profissionais responsaveis por cada disciplina.

5.1.10 Da avaliagao dos critérios ambientais

5.1.101 Garantir nas especificagdes somente matéria-prima florestal procedente, nos termos
do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental
competente.

5.1.10.2 Garantir nas especificagdes a necessidade de comprovar a procedéncia legal dos
produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgao contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigao, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementac¢ao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
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5.1.10.3 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.1.10.3.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado
ao orgao competente, conforme o caso.

5.1.10.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera prever a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

5.1.104 Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagcao em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

5.1.10.5 Garantir a observancia das seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugcao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execugéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucgao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
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5.1.10.6 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
avaliar se estdo sendo utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

5.2 Local e horario da prestacao dos servigos

5.2.1 Os servigos serao prestados em horario comercial e em dias uteis, sendo o planejamento a
cargo da Contratada, podendo mediante aprovagao, ser efetuado em horario ndo comercial sem
Onus para Contratante.

5.2.2 Trata-se de elaboragéo de projetos para o Edificio Oscar Dias Corréa (ODC) - Rua Santos
Barreto, n® 161 - bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte, Minas Gerais.

5.3 Rotinas a serem cumpridas
5.3.1 Reunibes

5.3.11 Reuniao de Inicio dos Servigos

5.3.1.1.1 Sera realizada reuniao de inicio dos servigos (inicio do contrato), entre a Contratada
e a Comissao de Fiscalizacao, nas dependéncias do Contratante, em até 05 dias uteis da
comunicacao da Ordem de Execugao dos Servigos, para esclarecimento dos critérios,
condicionantes, conteudo dos documentos, dentre outros, que deverao ser observados na
elaboragao dos servigos.

53.1.1.2 Nesta reunido, devera estar presente o Coordenador da Equipe Técnica da
Contratada e Preposto.

5.3.1.2 Reunides de Avaliagao

5.3.1.21 Seréo realizadas reunides de avaliacdo dos servicos, solugcdes de pendéncias,
ajustes e corregdes, entre a Contratada e a Comissao de Fiscalizacdo, ao final de cada etapa.
Estas serao realizadas nas dependéncias do Contratante e com a participagao da Comissao de
Fiscalizagdo do Contrato.

5.3.1.3 Reunides de Solucao de Pendéncias

5.3.1.3.1 Na ocasiao da entrega de cada etapa (estudos preliminares, anteprojeto, projeto
basico e projeto executivo) dos produtos acionados, caso persistam pendéncias em determinadas
disciplinas, a Fiscalizagdo podera solicitar reunides para providenciar ajustes e corre¢des, para
assim permitir a aprovagao do projeto nas referidas disciplinas. Tais reunides ocorrerdao nas
dependéncias do Contratante, em Belo Horizonte/MG.

5314 Eventuais despesas com diarias, transporte etc. dos funcionarios da Contratada
serao por conta da Contratada.
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5.3.1.5 Contratada fica obrigada a comparecer a quaisquer reunides extraordinarias e
ordinarias que a fiscalizagao entender necessarias, correndo por conta da Contratada todas as
despesas, tais como transporte aéreo e rodoviario, diarias, hospedagem e alimentacao.

5.3.1.51 Nestas reunides, além da presenca obrigatéria do preposto da Contratada, a critério
da Comissao de Fiscalizacdo, deverao estar presentes membros da Equipe Técnica da
Contratada para a disciplina em questao, os quais serdo convocados com antecedéncia minima
de 5 dias uteis.

5.3.1.6 Todas as reunides serao registradas por meio de atas, as quais deverao ser
revisadas e assinadas por todos os participantes imediatamente apds o término da reunido,
podendo também ser aprovadas por meio de comunicagao eletrénica.

5.3.1.7 Nas reunides acima apenas poderao estar presentes representando a
CONTRATADA/FISCALIZADORA, os profissionais responsaveis técnicos pela coordenacao e
compatibilizagdo dos documentos objeto deste contrato.

5.3.1.8 A critério do Contratante, as reunides poderao ser efetuadas em formato remoto.

5.3.2 Comunicagdes

5.3.21 Todas as comunicagdes formais entre a Contratante e a Contratada deverao ser
efetuadas por escrito, preferencialmente por meio eletronico, utilizando-se o endere¢o de e-mail
institucional indicado pelas partes, o qual sera considerado meio oficial de correspondéncia para
todos os fins de direito, inclusive contagem de prazos e notificagdes.

5.3.2.2 Devera a contratada o fornecimento de dados de comunicag¢ao ao inicio do contrato,
que serao utilizados no decorrer das tratativas entre contratada e contratante.

5.3.2.3 Nao cabe a contratada a alegagao de nao recebimento de mensagens por meio
eletrénico, sendo considerado o meio como confiavel e estavel para todas as comunicagdes entre
as partes, incluindo envio de notificagdes e comunicagdes relacionadas a processos de
penalidade.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, softwares, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4.2 Cabera a empresa o fornecimento de materiais de impressao, com envelopes, caixas e
capas, entre outros, com o numero de impressdes necessarias decorrentes de revisdes.

5.4.3 Cabera a contratacao o fornecimento de todas a licencas e equipamentos necessarios para
a execugao do objeto deste contrato, ndo cabendo a empresa a alegagao de ndo executar
determinado servigo em decorréncia da nao possuir licenga especifica.
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5.5 Especificagdo da garantia do servigo

5.5.1 Devera a Contratada se manifestar a respeito dos projetos fiscalizados enquanto se
mantiver como Responsavel Técnica pela documentagéo fiscalizada, ndo cessando os efeitos da
necessidade de prestar esclarecimentos com a finalizagdo do Contrato.

5.5.2 O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.5.3 A Contratada ficara, a titulo de garantia da plena conformidade dos projetos e
documentagédo técnica atualizada, por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar do
Recebimento Definitivo do Objeto, obrigada a:

5.5.3.1 Esclarecer, no prazo 01 (um) dia util, contados a partir da data de recebimento da
notificacdo da Comissao de Fiscalizagcdo, sem 6nus para o Contratante, as duvidas sobre a
fiscalizagao dos projetos de engenharia e arquitetura que surgirem durante a fase de licitacdo das
obras resultantes dos documentos objetos deste Termo de Referéncia;

5.5.3.2 Esclarecer, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de recebimento da
notificagcdo da Comisséo de Fiscalizagcado, sem énus para o Contratante as duvidas sobre a
fiscalizagao dos projetos de engenharia e arquitetura que surgirem quando da execucgao das
respectivas obras, a serem contratadas e previstas nos projetos, e que forem solicitadas pelo
Contratante ou pela Comissao de Fiscalizacao.

5.5.3.3 Apoio a decisdo, durante a licitacdo das obras a serem contratadas, resultantes dos
projetos de engenharia e arquitetura, através de seus profissionais responsaveis técnicos os
casos omissos, relativos as especificagdes técnicas, plantas ou quaisquer documentos a que se
refiram, direta ou indiretamente, os projetos.

5.5.3.4 Esclarecer, sem 6nus para o Contratante, sempre que falhas de projetos ou dificuldades
técnicas nos demais documentos que os acompanham forem detectados.

5.5.3.4.1 O prazo maximo para essa revisao e corre¢ao sera de 05 (cinco) dias corridos, contados
a partir da data de recebimento da notificagdo da Comissao de Fiscalizacao.

5.5.3.5 Independentemente do prazo fixado no subitem 5.5.3.4.1, fica a Contratada obrigada a
apresentar consideragdes por erros ou falhas supervenientemente revelados ou descobertos,
sem Onus algum para a Contratante, em consonéancia com o disposto no art. 119, Capitulo VI da
Lei 14.133/2021.

5.6 Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.6.1 Ao término do contrato, a contratada devera apresentar relatério técnico final consolidado,
contendo:

a) Sintese das atividades desenvolvidas;

b) Historico das analises realizadas;
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c) Registro das ndao conformidades e respectivas solugcdes adotadas;
d) Avaliagéo conclusiva quanto a qualidade e exequibilidade dos projetos;

e) Declaragéo de aptiddo dos projetos para subsidiar a futura licitagdo de execugao das
obras.

5.6.2 A conclusao satisfatéria dos servigos estara condicionada a aprovagao, pela Administragao,
de todos os produtos e documentos técnicos exigidos, devidamente consolidados e
compatibilizados.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 Condicoes Gerais

6.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

6.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.1.3 As comunicagdes entre o érgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.1.4 O o6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial, nas dependéncias da
Contratante, para apresentacéo do plano de fiscalizagao, em carater presencial, podendo ser
excepcionalmente remota, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano complementar de
execucgao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

6.2 Preposto

6.2.1 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execugao do objeto
Contratado.

6.2.2 O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execug¢ao do objeto
durante o periodo de vigéncia contratual.
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6.2.3 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

6.3 Responsaveis Técnicos

6.3.1 A Contratada devera designar um ou mais responsaveis técnicos pela execugao dos
servigos, que devera ser comprovado pelo documento de responsabilidade técnica ART/RRT
emitido pelo conselho de classe pertinente.

6.3.2 A Contratada devera comprovar, em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
emissao da Ordem de Execucgé&o de Servicos, que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na
licitacao possua(m) vinculo de trabalho ou contrato de prestacédo de servico com a empresa
Contratada, conforme item 11.10.4 deste Termo de Referéncia.

6.3.3 O profissional Responsavel Técnico podera a acumular a fungao de Preposto.

6.4 Coordenador de Fiscalizagao de Projetos

6.4.1 A Contratada designara formalmente o Coordenador de Fiscalizagao de Projeto, antes do
inicio da execugao dos servigos, que sera o responsavel pelo gerenciamento e a integragao de
todos os projetos, podendo acumular a funcéao de preposto da Contratada e responsavel técnico.

6.4.2 O Coordenador de Fiscalizagcao de Projeto podera acumular as fungdes de preposto da
Contratada e ser o responsavel técnico descrito no item 11.10.1 deste termo de referéncia.

6.5 Rotinas de Fiscalizagao

6.5.1 Aexecugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.6 Fiscalizagao Técnica

6.6.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

6.6.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.6.3 ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagcdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.6.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisao ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.6.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.6.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao
contratual.

6.6.7 Afiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.6.8 As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacgao,
por forga da Instrugcdao Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.6.9 O fiscal técnico do contrato comunicara a Seg¢ao de Contratos (SETRA), em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao
contratual.

6.6.10 A fiscalizagao técnica podera ser exercida com apoio de empresa ou profissional
especializado em supervisao, fiscalizagao e gerenciamento de obras e servigos de engenharia a
ser contratada em procedimento licitatério especifico pela Justica Federal.

6.7 Fiscalizagdao Administrativa

6.7.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencio das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso hecessario.

6.7.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.7.3 Sera exercida por servidor(es) indicado(s) da Secao de Contratos (SETRA) e/ou outra
unidade administrativa da Justica Federal.

6.7.4 Afiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigbes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos.

6.7.5 Além do disposto acima, a fiscalizagédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.7.5.1 Monitoramento dos prazos de execugao e de vigéncia contratual.
6.7.5.2 Verificacdo de manutencgao de condigbes de habilitacdo da empresa.
6.7.5.3 Verificacdo documental para medicao.

6.7.5.4 Conferéncia documental previa a emissao do atesto e sua elaboracgao.
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6.8 Gestor do Contrato

6.8.1 Coordenar a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug&o no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.8.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8.3 Acompanhar a manutengao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.8.4 Emitir documento comprobatdrio da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.8.5 Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.8.6 Elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracgao.

6.8.7 Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos
termos do contrato.

6.8.8 Afiscalizacao e gestao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

6.8.9 Também cabe ao Gestor do Contrato receber e dar encaminhamento imediato:

6.8.9.1 As denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.8.9.2 A notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas
obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério
Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
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7.1 Da Medicao dos servigos

7.1.1 Os servigos de fiscalizagdo serao executados em estrita observancia ao cronograma de
desenvolvimento dos projetos de engenharia (Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Basico e
Projeto Executivo). As medigdes serao realizadas ao final de cada etapa, vinculadas a aprovacgéao
técnica dos produtos entregues pela empresa de projetos e dos relatérios de controle emitidos
pela fiscalizagao.

7.1.2 Para efeito de medicdo e pagamento, somente serdo considerados os servigos
efetivamente executados, que consistem na analise critica, acompanhamento e validacao técnica
das fases do projeto, devidamente aprovados pela Gestdo do Contrato.

7.1.3 A medicao dos servigos de fiscalizagdo sera baseada na entrega do Parecer Técnico
Conclusivo da Etapa, o qual devera ser instruido com os seguintes documentos comprobatorios
de execucao:

e Atas de Reunido: Registros de reunides de alinhamento e acompanhamento com a
projetista e a contratante;

e Checklists de Verificagdo: Listas de verificacdo técnica aplicadas aos desenhos, memoriais
e especificacoes da etapa;

e Relatérios de Compatibilizagédo: Analise da interferéncia do barramento blindado com os
demais sistemas existentes no Edificio ODC;

e Registros de Ocorréncias: Relatorios de ndao conformidades identificadas e a respectiva
corregao pela projetista.

7.1.4 Adiscriminacao e quantificacao dos servicos de fiscalizagcdo na medi¢cao deveréao respeitar
a seguinte estrutura de produtos e periodicidade, vinculada as Etapas de Pagamento:

Etapa Produto de Fiscalizagcao Periodicidade Unidade Condigao para Pagamento
(Critério de Medicao)

1 Parecer Técnico e Unica Fase Aprovacao técnica dos
Relatério de Fiscalizagao estudos e entrega de
do Estudo Preliminar atas/checklists da fase.

2 Parecer Técnico e Unica Fase Aprovacéo técnica do
Relatério de Fiscalizagao anteprojeto e validacao das
do Anteprojeto solugdes propostas.

3 Parecer Técnico e Unica Fase Aprovacao técnica do PB,
Relatério de Fiscalizagao incluindo analise de planilhas
do Projeto Basico e memorias.

4 Parecer Técnico e Unica Fase Aprovagao técnica final,
Relatério Final de entrega do as-built (se
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Fiscalizacdo do Projeto houver) e encerramento das
Executivo pendéncias.
7141 Quando concluidos os servigos referentes a cada etapa, a Contratada devera

realizar a entrega dos servigos e notificar por escrito o GESTOR/FISCAL, que entao procedera a
vistoria geral dos servigos e/ou materiais e emitira Termo de Recebimento.

7.1.5 Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos previstos no
contrato e efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com o item 5.

7.1.6 O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com
base nas Fases de servigos aprovadas, obedecidas as condi¢cdes estabelecidas no contrato.

7.2 Recebimento

7.2.1 O recebimento de obras e servigos de engenharia obedecera, no que couber, ao disposto
no art. 140 da Lei 14.133/2021.

7.2.2 Do Recebimento das Fases / Etapas

7.2.21 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execugéo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo
detalhada.

7222 O recebimento da fase sera referente ao dia da entrega do objeto em conjunto com
comunicacao de finalizagao da etapa.

7.2.2.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2.4 Para efeito de recebimento, sera considerado para fins de faturamento o periodo de
cada etapa da execucgao contratual, através das medicdes referentes aos servigos efetivamente
executados no periodo com atencio aos critérios de medicao.

7.2.2.5 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.2.2.51 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucao
do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;
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72252 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagao dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més
anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.2.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2.3 Do Recebimento Provisorio

7.2.3.1 O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagéo
de finalizagdo do objeto e documentacao relacionada ao periodo da medigao, por correio
eletrbnico, com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.3.2 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.2.3.3 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.3.4 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.2.3.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.3.6 A critério dos fiscais designados para fiscalizagao contratual, podera o recebimento
provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado ser elaborado em um unico documento
em razao da eficiéncia administrativa.

7.2.3.7 A Contratada fica obrigada a apresentar qualquer documento complementar que se
julgar necessario para atestar a fidedignidade das informagdes apresentadas nos documentos
encaminhados, bem como, proceder com retificagcbes em caso de erro, cabendo a fiscalizacao
atestar sua ocorréncia até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.2.3.8 A fiscalizacido nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.2.3.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.3.10 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.
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7.2.3.11 Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacéo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.3.12 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao néao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.2.4 Do recebimento definitivo

7.2.4.1 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apods a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.24.11 Emitir documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo
Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento.

7.241.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

72413 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

72414 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

72415 Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.24.2 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execug¢ao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.24.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.
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7.24.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

7.3 Liquidagao

7.3.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.3.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacgao, nos casos de contratagées decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.3.3 Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

|) o prazo de validade;

Il) a data da emissao;

[Il) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.3.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liuidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus
ao Contratante.

7.3.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.3.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.3.6.1 Verificar a manutencgao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

7.3.6.2 Identificar possivel razao que impeca a participagao em licitacdo/contratagdo no
ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibicao de contratar com a Administragdo ou com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Contratante.
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7.3.8 Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagado da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

7.3.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

7.3.10 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

7.4 Prazo de pagamento

7.4.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacao da liquidacao da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instrugcéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacao do indice IPCA [IBGE] de correcido monetaria.

7.5 Forma de pagamento

7.5.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.5.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.5.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel,
quando couber, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL, Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e
Contribuicdo para os Programas de Integragédo Social e de Formagao do Patriménio do
Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da Instru¢ao Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27 de dezembro de
1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugao
Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n°® 8.212, de
24 de julho de 1991;

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacao municipal e/ou distrital sobre o
tema.
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7.5.4 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, n&o sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢gdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7541 Caso a CONTRATADA seja optante pelo "SIMPLES" devera apresentar, também,
Declaragao de Opc¢éao pelo SIMPLES original, em conformidade com o Anexo IV da Instrugao
Normativa/RFB n. 1234/2012, assinada pelo representante da empresa, e referente ao
recolhimento de impostos naquela modalidade.

7.5.5 Por ocasidao do pagamento, serao conferidos os documentos da CONTRATADA relativos as
obrigacdes sociais (CND - Certiddo Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido — RFB/PGFN; CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS, CNDT — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas/TST) e CADIN - Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados
do Setor Publico Federal, que demonstrem a situagéo regular da empresa no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei.

7.5.6 Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA sera notificada por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

7.5.7 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.5.8 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

7.5.9 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao.

7.5.10 Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.6 Reajuste

7.6.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data-base SINAPI do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais.

7.6.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante, do INCC-DI [FGV],
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.6.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6.5 Nas aferi¢cbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.6.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1  S&o obrigagbes da Contratante:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugao contratual e o cumprimento das obrigag¢des pelo
Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacédo a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no Termo de Referéncia;

8.1.7 Informar a Contratada, por escrito, quando da ocorréncia de eventuais duvidas, falhas ou
imperfei¢cdes, que possam interferir, direta ou indiretamente na execug¢ao do Contrato.

8.1.8 Aplicar ao Contratado sangdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

8.1.9 Cientificar a unidade responsavel do TRF6 para adocado das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.1.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
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8.1.10.1 Concluida a instrugado do requerimento pela contratada, a Administracéo tera o prazo
de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacgao por igual
periodo.

8.1.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.14 Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.1.15 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.1.16 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢gbdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.1.17 Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

8.2 AAdministracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do objeto contratual, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Termo de Referéncia,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, no que couber, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.1.1 Indicar preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na
execucao contratual.

9.1.2 Aindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.1.3 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

9.1.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposi¢coes deste Termo
de Referéncia e seus Anexos, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deveréo atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagado de regéncia;

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

9.1.7 Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para ado¢ao de agdes de contingéncia
cabiveis.

9.1.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou de Fiscal ou
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.9 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo
contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacédo dos servigos, os seguintes
documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do Contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,; e
f) Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - CADIN

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.1.12 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.1.13 Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
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9.1.14 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.1.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.1.17 Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

9.1.18 Nao submeter os trabalhadores a condi¢gdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.1.19 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condigado de aprendiz para os maiores de quatorze anos, observada a legislagao;

9.1.20 Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizag&o de trabalho noturno e em
condigdes perigosas e insalubres e a realizagao de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.1.21 Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio
no ambiente de trabalho;

9.1.22 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagéo, na
contratagao direta;

9.1.23 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao;

9.1.24 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.25 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratagido, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.26 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.1.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante, quando for o caso.

9.1.28 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.1.29 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
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9.1.30 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas na contratagdo, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.33 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.34 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

9.1.35 Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.36 Acompanhar junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.1.37 Garantir previsao nas especificagcdes somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgédo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.1.38 Prever nas especificagdes a necessidade de comprovar a procedéncia legal dos produtos
ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo
4°,inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e
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d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.1.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.40 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.1.41 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera prever a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.1.42 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.43 Garantir que os projetos observem as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na
Resolugcao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execugéao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA Nn° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
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9.1.44 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

9.1.45 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.1.46 Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas repara¢des decorrentes de acidentes de
trabalho, uso indevido de marcas e patentes, e danos pessoais ou materiais causados ao TRF6,
SJMG ou a terceiros.

9.1.47 Responsabilizar-se pela integridade das instalagbes e equipamentos, respondendo pelos
danos ou destruigado de qualquer de seus elementos, em decorréncia da execugao dos servigos,
omissao ou negligéncia de sua equipe.

9.1.48 Responder por danos e/ou prejuizos que forem causados a Contratante, ou a terceiros,
decorrentes de falha dos servigos ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos
dolosos de seus empregados.

9.1.49 Obter todas as licengas, autorizagdes e franquias necessarias a execugao dos servigos
contratados, se responsabilizando pelos procedimentos administrativos perante os 6rgaos,
instituicbes, concessionarias, entre outros, ficando a cargo da Contratante o pagamento de taxas
nao previstas no orgcamento referencial.

9.1.50 Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica, bem como
as normas técnicas da ABNT, exigéncias do CREA/CONFEA/CAU, concessionarias de servigo
publico, e as demais leis, normas e regulamentacdes pertinentes aos servigos objeto desta
contratacgao.

10. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
I.  Adverténcia, quando o Contratado der causa ao nao cumprimento de quaisquer das

obrigagdes contratuais, inclusive a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

IIl.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave;

lll.  Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

V. Multa:

(1) Moratdria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) a cada 3 dias de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total anual estimado do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento) pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposigao da garantia contratual.

(2.a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo, suplementagéo ou reposi¢cao
da garantia autoriza a Administragao a promover a extingéo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas no item 10.1alineas “e)” a “h)” de 15% (quinze por
cento) do valor da contratagao.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no item 10.1 alinea “c)”, de 20%
(vinte por cento) do valor da contratagao.

(5) Compensatoria, para a infragao descrita no item 10.1 alinea “b)”, de 15% (quinze por cento) do
valor da contratacao.

(6) Compensatoria, em substituicao a multa moratéria, para a infragdo descrita no item 10.1
alinea “d)”, de 7% (sete por cento) do valor da contratagao.

(7) Compensatoria, para a infragao descrita no item 10.1 alinea “a)”, de 10% (dez por cento) do
valor da contratacio.

10.2.1 Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais ou execugao insatisfatoria dos servicos,
omissao e outras faltas, a CONTRATADA ficara sujeita a multa, em percentuais definidos na
Tabela 4 e na Tabela 5, a seguir, incidente sobre o valor da etapa do contrato referente a data da
ocorréncia, sem prejuizo das outras sangdes previstas em lei.
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Tabela 4
CORRESPONDENCIA % do valor da
GRAU
etapa do contrato
01 0,5 % sobre o valor da etapa do contrato
02 0,7 % sobre o valor da etapa do contrato
03 0,9 % sobre o valor da etapa do contrato
04 1,2 % sobre o valor da etapa do contrato
05 2,4 % sobre o valor da etapa do contrato
Tabela 5
LIMITE
GRAU | ITEM DESCRIGAO INCIDENCIA SIolEI= CONTAGEM
VALOR DA
ETAPA
Deixar de apresentar, quando Por Da
1 solicitado, documentacgao fiscal, a 10% L
) . e ocorréncia solicitagcao
trabalhista e previdenciaria.
Deixar de apresentar a ART dos Por Da orimeira
2 profissionais para inicio da profissional e 10% primet
~ . . notificacao
execucao dos servicos por dia
3 Deixar de manter a documentagao | Por Da
de habilitacdo atualizada. ocorréncia solicitacao
Deixar de corrigir ou retardar a
entrega dos relatorios e Por o Da
4 . . 10% L
documentos referentes a cada ocorréncia solicitagao
etapa do contrato.
Deixar de participar de reunides
Grau 5 pelo Coordenador ou Preposto em | Por 10% Da
01 reunides convocadas pelo ocorréncia ° solicitagcao
Contratante.
Deixar de indicar e manter durante
~ Por o
a execucao do Contrato o . o Da primeira
6 : : profissional e 10% e
Coordenador de Projetos previsto . notificagcao
. i por dia
no edital/contrato;
Deixar de iniciar a execugao de
servigos nos prazos estabelecidos | Por D o
. A o a primeira
7 no Cronograma vigente, sem ocorréncia e 10% e
e . ) notificagao
justificativa aceita pela por dia
Fiscalizacdo.
Utilizar as dependéncias da Por Da primeira
8 CONTRATANTE para fins diversos | profissional e 10% prime
. : notificagao
do objeto do contrato. por dia
Grau Fornecer informacgao inveridica Por o Da
9 N : o 12% A
02 acerca da prestacido dos servicos | ocorréncia ocorréncia
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LIMITE
GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA | ,SOBRE | cONTAGEM
VALOR DA
ETAPA
Por
10 Destruir ou danificar documentos ocorréncia e 149 Da
por culpa ou dolo de seus agentes. | por ° ocorréncia
documento
Deixar de atender a solicitacédo de P
e BN or
Grau substituicdo de profissionais . o Da
11 : ) profissional e 14% o
03 considerados como inadequados . solicitagao
. ~ por dia
pela Administracao.
Deixar de refazer servigo néo
aceito pela Fiscalizagao, nos Por o Da
12 . . 14% e
prazos estabelecidos no contrato ocorréncia notificacao
ou determinado pela Fiscalizagdo.
Deixar de cumprir determinacéao
formal ou instru¢do complementar
13 e/ou requisicdo do Gestor/Fiscal Por 149 Da
para apresentacao de quaisquer ocorréncia ° notificagao
documentos inerentes a perfeita
Grau fiscalizagdo contratual.
04 Deixar de cumprir quaisquer dos
itens do Edital e seus anexos,
14 | Mmesmo que nao previstos nesta Por 16% Da
tabela de multas, apds reincidéncia | ocorréncia ° notificagao
formalmente notificada pela
FISCALIZACAO.
Suspender ou interromper, salvo Da
15 | motivo de forga maior ou caso Por dia 20% A
. : . ocorréncia
fortuito, os servigcos contratuais.
Permitir ou tolerar situagao que Por
16 | 9ere risco de dano fisico, lesdo profissional e 20% Da
corporal ou consequéncias letais a | por dia de ° ocorréncia
seus funcionarios ou a terceiros ocorréncia
Por
Deixar de corrigir ou justificar os ocorréncia, a Da primeira
Grau 17 | apontamentos efetuados pela partir da 20% prime
: N . . ocorréncia
05 fiscalizacdo por mais de 03 vezes | terceira
ocorréncia
Subcontratar, total ou Por Da
18 | parcialmente, o objeto do contrato, | ocorréncia e 20% A
. . . ocorréncia
quando nio permitido. por dia
Recusar-se a executar servico
determinado pela fiscalizagao, de Por Da primeira
19 | acordo com as disposi¢des do ocorréncia e 20% prime
LA ) notificagao
contrato, sem motivo justificado e por dia

aceito pela Administracao
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LIMITE
SOBRE
VALOR DA
ETAPA

GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA CONTAGEM

Notas Explicativas:

1. As multas incidirao sobre a proposta final, referente aos valores das etapas, e suas respectivas alteragdes por
Termo Aditivo ou Apostilamento.

2. Entende-se por “ocorréncia" o acontecimento singularizado por cada ato praticado.

3. As notificacbes poderao ser realizadas tanto por empresa de fiscalizagao contratada pela Justica Federal ou por
servidores designados da Comisséo de Gestéo e Fiscalizagao do Contrato.

4. O gestor do contrato podera alterar as penalidades previstas acima por “adverténcia” e interesse da
Administragdo, considerando a ampla defesa, direito ao contraditério, prejuizos gerados e reincidéncia, inclusive
submetendo a aprovagao da autoridade competente.

5. As multas ocorridas na etapa anterior(es) serdo descontadas na medigao da etapa seguinte, apos analise e
aprovacao do Gestor do Contrato.

10.2.2 Os limites a que se refere a Tabela 4 do item 10.2.1 se referem ao valor maximo percentual
da medicao do referido més da ocorréncia, passivel de ser glosado por meio de multa, referentes
a cada grau de penalidade. Em caso de incidéncia com diferentes graus, sera considerado o
limite mensal da infracdo de maior grau.

10.2.3 Em conformidade com o §3° do art. 156 da Lei 14.133/21, a sancado de multa, calculada na
forma do inciso IV do item 10.2, ndo podera resultar em valor inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no item 10 deste termo.

10.3 Também fica sujeita as penalidades da Lei n° 14.133 de 2021 do Titulo 1V, Capitulo I,
art.155, a CONTRATADA que:

10.3.1 Tenha sofrido condenacéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

10.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo.

10.3.3 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a ADMINISTRACAO em virtude de
atos ilicitos praticados.

10.4 A aplicagao das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

10.5 Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

10.5.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.5.2 Caso a Contratada ndo possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou parcialmente,
devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de
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fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes da Contratacao, e de impedimento de execugao do Contrato por
fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia.

10.5.2.1 A solicitagao de prorrogacéo de prazo devera ser encaminhada a unidade gestora
do Contrato, até data do vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do
Contratante a sua aceitacio.

10.5.2.2 Vencidos os prazos acima citados e ndo sendo apresentada justificativa, considerar-
se-a a recusa, sendo aplicadas a CONTRATADA as sancgobes previstas neste item.

10.5.3 Para efeito da contagem da multa nas infragdes condicionadas a comunicagao a empresa,
considera-se efetivada a notificagao, a partir da confirmacao da leitura ou recebimento da
mensagem ou apos 48 horas de seu envio para endereco eletrdnico fornecido pela Contratada
como canal de comunicagao.

10.5.4 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.6 A multa podera ser recolhida administrativamente, de acordo com a legislagao vigente, em
processo apartado de apuracao de responsabilidade e aplicagao de penalidade.

10.7 Aaplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.7.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes seréo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

10.7.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serao considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alega¢ao de desconhecimento
das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

10.8 Na aplicacao das sangdes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.9 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua aplicacao sera
precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na forma da lei.
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10.10 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragcado Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

10.11 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagao de coligagcéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

10.13 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.14 Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora
Contratante, na forma da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

11.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

11.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MAIOR DESCONTO, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, alinea “e”, do art. 29, caput e do
§ 2° do art. 17 da Lei n. 14.133/2021.

11.1.11 A licitagéo sera realizada na modalidade concorréncia, nos termos do art. 28, inciso
II, da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de servigo especial de engenharia, voltado a fiscalizagao
de projetos de engenharia, ndo enquadrado na excegao do paragrafo unico do art. 29. Adota-se a
forma eletrénica, em conformidade com o art. 17, § 2°, visando a ampliacdo da competitividade e
a transparéncia do certame. O critério de julgamento sera o de maior desconto (art. 33, inciso Il),
por assegurar eficiéncia, celeridade e mitigacao de riscos, mediante aplicacdo de abatimento
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linear sobre o orgamento de referéncia, preservando a vantajosidade e o equilibrio econémico-
financeiro do contrato (art. 34, § 2°).

11.2 Regime de Execucao

11.2.1 O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei n. 14.133/2021.

11.21.1 Justificativa: A adogcao da empreitada por preco global justifica-se pela natureza
intelectual e complexidade do escopo, que exige gerenciamento e fiscalizag&o integral de projetos
de reforma em sistemas existentes. Esta modalidade transfere majoritariamente o risco a
Contratada e veda aditivos para itens preexistentes, garantindo maior previsibilidade
orcamentaria. A execucao sera aferida por medi¢gdes vinculadas a etapas e produtos bem
definidos da fiscalizacao técnica, assegurando que o desembolso ocorra proporcionalmente ao
progresso efetivo e a qualidade das entregas, em estrita observancia ao cronograma de
desenvolvimento dos projetos.

11.3 Critérios de aceitabilidade de pregcos

11.3.1 O fornecedor devera enviar sua proposta contendo:

11.3.1.1 01 proposta de pregos, conforme modelo e instru¢des contidas no item Anexo Il.a —
Planilha Técnica e Orgamentaria da Licitante, deste termo de referéncia.

11.3.2 Os precgos ofertados deverao ser compativeis com os valores praticados no mercado e com
o valor estimado pela Administragcao, sendo este considerado o limite maximo aceitavel para fins
de julgamento e contratagéo, conforme disposto no art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

11.3.3 Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao valor
estimado pela Administracdo ou inexequiveis, nos termos do art. 59, inciso Il da referida Lei.

11.3.4 Para fins de avaliagao da exequibilidade, a Administracao podera realizar diligéncias ou
exigir do licitante que ela seja demonstrada, nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

11.4 Exigéncias de habilitagao
11.4.1.1 Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

11.5 Habilitagao juridica

11.5.11 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

11.5.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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11.51.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.5.14 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.5.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;

11.5.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

11.5.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

11.5.1.8 Sera vedada a participacao de Consorcios. De acordo com o Acérdao TCU n°
2.898/2012 - Plenario, deve ser admitida a formagao de consorcio quando o objeto a ser licitado
envolver questdes de alta complexidade e de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
nao tenham condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo do edital, com vistas a ampliacédo da
competitividade e a obteng¢ao da proposta mais vantajosa. Como nao se trata de contratagao de
grande vulto e de alta complexidade, ndo esta permitida a formagao de consorcio para esta
contratacgao.

11.5.1.9 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

11.6 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

11.6.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

11.6.2 Prova de regularidade no Cadastro Informativo dos créditos nao quitados de érgaos e
entidades federais (Cadin), conforme o art. 6°-A, incluido na Lei n°® 10.522/02 pela Lei n°®
14.973/24.

11.6.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.6.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

11.6.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943.

11.6.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual, Municipal ou Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

11.6.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.6.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao Municipio/Distrito
relativos ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

11.6.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.6.10 A fase de habilitagdo consistira, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado
de Cadastro de Fornecedores — SICAF e/ou as certiddes respectivas, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS do Portal da Transparéncia, ao Cadastro Nacional de
Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ
(Conselho Nacional de Justica) e Certiddo Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.6.11 Para fins de habilitagdo, caso a certidao ainda nao esteja contemplada no SICAF,
sera considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, ratificada pela orientagao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao - MPDG.

11.6.12 Além da documentacgao anteriormente listada, as licitantes deverao observar as
demais exigéncias correlatas a fase de habilitacdo, porventura definidas no Instrumento
Convocatorio.

11.7 Qualificagdo Econémico-Financeira

11.7.1 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na
licitacdo/contratagcao, ou de sociedade simples;

11.7.2 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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11.7.3 balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagéo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

11.7.4 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitagcao, patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

11.7.5 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

11.7.6 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

11.7.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balancgo
de abertura.

11.7.8 O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

11.7.9 As demonstracdes contabeis deverao apresentar as assinaturas do titular ou representante
da empresa e do contabilista responsavel, legalmente habilitado.

11.8 Qualificagao Técnica

11.8.1 Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da contratacao.

11.8.2 Essa declaracao podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.
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11.8.3 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Federal dos Técnicos
Industriais (CFT), em plena validade;

11.8.3.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da
solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

11.9 AQualificagdo Técnico-Operacional

11.9.1 Comprovacéao de aptidao para execugao de servigco similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a(s) parcela(s) de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacéo, ou do item pertinente, consoante o art. 67, §1°, da Lei n°14.133/21, por meio
da apresentacao de certiddo(6es) ou atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

11.9.2 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contrato(s) executado(s) que comprove(m):

11.9.2.1 Elaboragao e/ou fiscalizagcado de projetos elétricos em edificagcdo comercial ou
publica, com requisito de capacidade de 500 kVA, podendo ser aceita a somatdéria de até 02
atestados.

11.9.3 Os atestados exigidos no subitem anterior deverao ser fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, no caso de certiddes elas deverao ser devidamente registradas(s) na
entidade profissional competente (Certidao de Acervo Operacional, ou outro instrumento
equivalente) em nome da(s) empresa licitante.

11.9.4 Para servigos em execucao, somente serdo aceitos atestados expedidos apds decorrido,
no minimo, 1 (um) ano do inicio da execugao do respectivo contrato, sendo considerados apenas
0s servigos executados no periodo.

11.9.5 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

11.9.6 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, enderecgo atual do Contratante e local em que foram
prestados os servicos, entre outros documentos.

11.9.7 Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

11.9.8 Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
gquando acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

11.9.9 A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

pag. 55



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
J Secretaria de Administragéo e Servigos - SECAM
r Divisao de Engenharia e Arquitetura - DIEAR
Secao de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

11.10 Qualificagdo Técnico-Profissional

11.10.1 Apresentagao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de Certiddes de Acervo Técnico (CAT) por
execucgao de servigco de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s), que atuara
como responsavel técnico do projeto:

11.10.11 Para o Engenheiro Eletricista, ou outro profissional legalmente habilitado:
comprovagao de elaboracéo ou fiscalizagdo de projetos elétricos em edificagcdo comercial ou
publica, que correspondem a(s) parcela(s) de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, ou do item pertinente, consoante o art. 67, §1°, da Lei n°14.133/21.

11.10.2 O(s) profissional(is) acima indicado(s), cujas CATs foram utilizadas para fins de
habilitagcao na licitagédo, devera(ao) participar do objeto do contrato como responsavel(is)
técnico(s) pela execugao do servigo/obra e sera admitida a sua substituicao por profissional(is) de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao (§ 6° do art. 67 da
Lei n® 14.133, de 2021).

11.10.3 A(s) certidao(des) ou atestado(s) citada(s) acima devera(ao) estar devidamente
registrada(s) no conselho profissional competente da regido onde os servigcos foram executados.

11.10.4 A comprovagao de disponibilidade profissional sera feita mediante apresentacao de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato
social da licitante em que conste o profissional como so6cio, ou do contrato de trabalho, ou de
certidao do Conselho Profissional competente em que conste o profissional como responsavel
técnico da licitante ou, ainda, de declaragao de contratacéo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragcao de anuéncia do profissional, ou
ainda mediante apresentacao de contrato de prestagao de servigos, sem vinculo trabalhista e
regido pela legislagao civil.

11.10.5 A critério do agente publico responsavel pela licitagdo, podera ser solicitada
documentacdo complementar para a efetiva comprovagao da capacidade técnica exigida neste
Termo de Referéncia, nos termos do art. 64, inciso |, da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.10.6 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagao das sang¢des previstas nos incisos lll e IV
do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagao proposta, de
prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

11.11 Disposigoes gerais sobre habilitagao

11.11.1 Quando permitida a participacao na licitagao/contratacao de empresas estrangeiras
que néao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao livre.

11.11.2 Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serao traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.
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11.11.3 Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.11.4 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.11.5 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizag&o do recolhimento dessas contribui¢des.

11.12 Documentacdo complementar para cooperativas

11.12.1 Caso admitida a participagcédo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentagao complementar:

11.12.1.1 A relagcido dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagao e que executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao
de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4° inciso XIl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

11.12.1.2  Adeclaragao de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

11.12.1.3 A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestagao do servico;

11.12.1.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

11.12.1.5 A comprovagao de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardao o contrato;

11.12.1.6  Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa:

11.12.1.6.1 ata de fundacéo;

11.12.1.6.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

11.12.1.6.3 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
11.12.1.6.4 editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

11.12.1.6.5 trés registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

11.12.1.7  ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacao; e
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8.13.1.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida
pelo érgéo fiscalizador.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

12.1.1 O custo estimado total da contratagéo é de R$ 42.378,96 (quarenta e dois mil trezentos e
setenta e oito reais e noventa e seis centavos), que € o maximo aceitavel, conforme custos
unitarios apostos no Anexo Il - Planilha Orgcamentaria de Referéncia.

12.1.2 A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacéo e sua
alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

13. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

13.1 Aindicacéo da dotagédo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

13.2 O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Obras.

14. DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LGPD e RESOLUGAO CNJ N° 587/2024

14.1 As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no
procedimento de contratacéo, independentemente de declaragéo ou de aceitagao expressa.

14.2 Na execucgédo do objeto devem ser observados pela CONTRATADA os ditames da Lei Geral
de Proteg¢ao de Dados — LGPD, notadamente os relativos as medidas de seguranga e controle
para protecao dos dados pessoais a que tiver acesso mercé da relagao juridica estabelecida,
mediante adocao de boas praticas e de mecanismos eficazes que evitem acessos nao
autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicédo, perda, alteragdo, comunicacéo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito de dados.

14.3 Os dados obtidos somente poderéao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.4 O tratamento desses dados pelo setor publico prescinde de consentimento do titular (art.
7°, lll), inclusive para eventual compartilhamento (art. 26, § 1°, IV, c/c art. 27, Ill), e a sua
utilizagao ficara limitada as atividades decorrentes da execugao contratual na forma deste
instrumento, bem como de obrigagdes legais, sob pena de incidéncia das sangdes legais e das
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previstas neste instrumento, além da responsabilizagao administrativa, civil e criminal, observado
o devido processo que assegure a ampla defesa e o contraditério.

14.5 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

14.6 A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou
colaboradores das disposi¢des relacionadas a prote¢cdo de dados e a informagdes sigilosas, na
forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da Resolugdo CNJ 363/2021, da Resolugao CNJ n° 587/2024
e da Resolugdo PRESI TRF1 n°® 49/2021 - aplicavel ao Tribunal por forga do art. 205 do
Regimento Interno do TRF6, e da Lei 12.527/2011. Em raz&o do vinculo mantido, na hipétese de
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo decorrente de violagao a legislagcao de protegao de
dados pessoais ou de indevido acesso a informacdes sigilosas ou transmisséo destas por
qualquer meio, a responsabilizacdo dar-se-a na forma dessas legislacoes.

14.7 Os prestadores de servicos que atuarem operando sistemas e que tiverem acesso a
documentos setoriais devem assinar termo de compromisso e manutencgao de sigilo.

14.8 Aplica-se a contratacao as disposicdes da Resolugdo CNJ n° 587/2024, no que refere a
necessidade de remessa mensal dos dados de seus empregados e empregadas que prestarao
servigos ao tribunal.

14.9 A CONTRATADA devera comprovar o cumprimento da Resolugao CNJ n° 587/2024 e das
disposicdes relativas a LGPD e apresentar declaracdo de cumprimento quanto ao tratamento de
dados em consonancia ao interesse publico, previsto Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Protegcao aos
Dados — LGPD - art. 6°, lll; e art. 7°, lll e §3° do art. 7°.

14.10 A Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados, prestando, no
prazo fixado pela Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.11 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagéo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

14.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

15.  ANEXOS

15.1 Os anexos citados abaixo sao partes integrantes deste Termo de Referéncia, estando
consolidados em arquivos digitais e disponiveis para download no site www.trf6.jus.br.
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ANEXO | Plantas arquiteténicas e complementares da edificagao, em “dwg”;

ANEXO I Planilha Orcamentaria de Referéncia;

ANEXO Il.a Planilha Orcamentaria Licitante

ANEXO IlI Diretrizes Gerais para Elaboragdo dos Projetos - Especificacdes Gerais

ANEXO lll.a Especificagdo Técnica — Coordenacéao de Projetos

ANEXO lll.b Especificagdo Técnica — Arquitetura

ANEXO lll.c Especificagdo Técnica — Estruturas

ANEXO lll.d Especificagdo Técnica — Climatizacao

ANEXO lll.e Especificagdo Técnica — Instalagdes

ANEXO III.f Especificagdo Técnica — Impermeabilizagédo

ANEXO lll.g Especificagdo Técnica — Orcamentacao

ANEXO lll.h Elementos Minimos do Projeto Basico

ANEXO IILi Elementos Minimos do Projeto Executivo

ANEXO II1.j Caderno de Projetos e de Gestao de Edificagdes em BIM — MPDFT

ANEXO Ill.k Manual de Obras Publicas - Edificagbes / Praticas SEAP

ANEXO Il Catalogo de Normas Técnicas - Edificacdes da ABNT - Sinduscon-MG /
CBIC

ANEXO Ill.m Guia de Projetos e Obras da Justica Federal

ANEXO lll.n Manual de sustentabilidade CJF

ANEXO lll.o Declaragao de Compatibilidade de Quantitativos e Custos

ANEXO IV Modelo de Declaragao de Vistoria € Conhecimento

16. DISPOSIGOES FINAIS
16.1 As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

16.2 Fica definido o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais para dirimir os
litigios que decorrerem da execugao contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagéao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2025.
Frederico Vieira

Secao de Projetos de Engenharia e Arquitetura — SEPEA/DIEAR
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