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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP (LEI 14.133/2021) 1892860

CONTRATAGAO DE SERVICOS E/OU AQUISICAO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO

Introducao

ETP foi elaborado conforme:

- a ordem dos elementos indicados no § 12 Art. 18 Lei 14.133/2021 ( Nova Lei de Licitacoes e
Contratos);

- 0 guia de suporte ao preenchimento de ETP 0366701, com orientagbes sobre conceitos,
elaboracao de textos e referéncias normativas.

Observacgao: conforme § 2° Art. 18 Lei 14.133/2021, ETP devera conter ao menos os itens |,
IV, VI, VIl e Xlll e, quando ndo contemplar os demais, deverao ser incluidas as devidas
justificativas.

| - Descricao da necessidade da contratacao, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico




Contratagcao de empresa especializada para instalagdo da Sala Multisensorial e a adaptagao do balcao
de atendimento da Subsecao Judiciaria de Uberaba

A contratagé@o é necessaria para readequacgao do espaco do Centro de Memérias da Subsegéo
Judiciaria de Uberaba, para criagdo da Sala Multissensorial, destinado ao acolhimento de
criangas, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista (TEA) ou com outras
condi¢cdes que demandem atencao diferenciada.
A contratagdo também visa adaptar 0 balcdo do setor de atendimento, com a implantagédo de 03
(trés) cabines de atendimento individualizado em razéo da unificagcao do setor de Atermacéao da
Subsecao Judiciaria de Uberaba.

Il - Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacoes anual, sempre
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administracao

A demanda nao foi prevista no Plano Anual de Contratagdo (PAC 2026), mas foi autorizada
conforme Despacho SUMG-Diref 1243 (1816331) e esta alinhada com o planejamento da
Administracéo.

lll - Requisitos da contratacao




Subcontratacao

Sera permitida a subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total
do objeto deste contrato, nas seguintes condigbes:
1. A CONTRATADA podera, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,

subcontratar parte dos servigos, devido a singularidade e especialidade dos servigos.

2. Poderéo ser subcontratados os seguintes servigos especializados, que estdo detalhados no
item 1.1 deste termo de referéncia:
a) Fornecimento e instalagéo de parede de gesso (drywall);
b) Fornecimento e instalagéo de porta de vidro;

) Retirada do balcédo de pedra e fornecimento de balcao em MDF;

) Fornecimento e instalacdo de moveis de MDF e outros materiais;
) Fornecimento e instalagdo de papel de parede;
f) Fornecimento e instalacao de piso EVA 20 mm (tatame);
g) Servico de mao de obra e fornecimento de materiais para abertura e pintura de paredes.

3. O somatdério dos servigos subcontratados devera obedecer o limite estabelecido no item 4.3 e
se for necessario ultrapassa-lo, devera haver autorizacdo da CONTRATANTE.

4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5. Os servigcos realizados por diferentes subcontratadas serdo coordenados pela
CONTRATADA de modo a proporcionar o0 andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob
sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagdes contratuais e legais.

6. Ao subcontratar, a CONTRATADA assumira responsabilidade integral e exclusiva por todas as
despesas e encargos, dentre tais, os civeis, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, comerciais,
compensatorios e/ou indenizatérios. Relativamente ao TRF6 e a terceiros, em nenhuma hipétese a
responsabilidade da CONTRATADA sera minorada e/ou transferida aos respectivos subcontratados.

7. Sera vedada a subcontratacdo completa.
8. A Contratada tera responsabilidade solidaria por atos e omissdes do subcontratado que
resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista (art. 29, inciso 1V, do Decreto n? 12.174, de 2024).
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Vistoria

A vistoria prévia dos equipamentos na Subsecao de Uberaba é facultativa, ficando, contudo, as
empresas cientes de que, apds apresentacio das propostas, ndo serdao admitidas, em hipétese alguma,
alegagoes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao
desconhecimento dos servigos.

Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando o documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

A nao realizacdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos,
devendo o contratado assumir os énus dos servicos decorrentes.




IV - Estimativas das quantidades para a contratacao, acompanhadas das memarias de
calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala

A quantidades estimadas estao descritas no ltem VI.

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucao a contratar

A alternativa proposta € a mais viavel, pois a execucao do servico por uma unica empresa
reduz os custos operacionais e financeiros, além de contribuir para a diminuicdo dos prazos de
realizagao.

VI - Estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos precos unitarios referenciais,
das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de
anexo classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao
da licitacao




VALOR

EM |ESPECIFICACAO QUANTIDADE mlLSARFu o TOTAL
Fornecimento e instalacao de parede drywall 6 x
2,8 mts cega 01 unidade 5.000,00

01 7.500,00
Fornecimento e instalagcao de parede drywall 2 x |01 unidade 2.500
2,8 mts cega

02 Forngmmento e instalacao de porta de vidro 10 01 unidade 3.500,00 |3.500,00
mm, incolor, duas folhas
Retirada do balcao de pedra e fornecimento de .

03 |balciio em MDF, com 03 divisérias 01 unidade 18.000,00 8.000,00
Fornecimento de nichos em MDF (de acordo com
projeto) 02 unidades  |8.000,00
Fornecimento de prateleiras em MDF, com .
divisdes, conforme projeto (25 cm de profundidade, 02 unidades 16.000,00

04 |2 cm de espessura e tamanho 4,50 mts) 01 unidade 4.000.00 |19.600.00
Fornecimento de projeto pedagdgicos em MDF 02 unidades |400.00
Fornecimento de 02 puffs 14 unidades  |1.200.00
Fornecimento de 14 caixas organizadoras 50 lts

05 |Fornecimento e instalacdo de papel de parede 24 m? 6.400,00 (6.400,00

06 Fornecimento e instalacao de piso EVA 20 mm 12 m2 5.000,00 |5.000,00
(tatame)
Servico de mao de obra e fornecimento de
materiais para:

07 | abertura de uma porta na parede de drywall para |01 unidade 9.000,00
instalacdo da porta de vidro; 9.000,00
pintura das paredes de drywall

VALOR
TOTAL 50.000,00

VIl - Descricao da solucao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso




A contratada sera responsavel pela realizagao de todos os servigos descritos no Item VI e também pelo
fornecimento de todos os materiais necessarios para realizagao dos servicos.

VIl - Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao

A contratacdo envolvera a realizagdo de varios servi¢cos e 0 nao parcelamento dessa contratacao
garantira a integridade técnica do conjunto de servicos, evitara a dispersao de responsabilidades em caso
de falhas e ainda assegurara uma melhor gestao e fiscalizacao dos trabalhos.

Apesar dos servigos estarem subdivididos, conforme tabela do Item VI, a contratagdo devera ocorrer de
forma global, pois a divisdo da obra podera desarmonizar o cronograma e 0 acabamento final, ja
que marcenaria, drywall e pintura precisam ocorrer de forma integrada e sequencial, e a
contratacdo global ainda garante que os materiais e os acabamentos sigam 0 mesmo padréao
de qualidade.

Ex: o ltem 1 e 07 da tabela (fornecimento e instalacdo de parede de gesso e a pintura das
paredes) precisam ser contratadas por uma mesma empresa, para evitar os problemas
supracitados. O mesmo ocorre com os itens 03 e 04, que contemplam a confecgéo e instalagao
de mdveis planejados.

Além disso, centralizar a execugdo em uma s6 empresa, evitara que a responsabilidade por
eventuais falhas, seja passada de uma contratada para outra, facilitando a resolugdo do
problema. Essa centralizagdo ainda propiciara uma gestdo da obra mais eficiente, por parte da
Administracao.

Diante das justificativas apresentadas, as empresas deverdo apresentar as propostas, para
participacdo na disputa eletrdnica, com o valor global dos itens constantes na tabela do Item VI
e sera adjudicada, a empresa que apresentar o menor valor global. As informacdes detalhadas
para participacdo na disputa eletrénica, estardo disponiveis no Aviso de dispensa de licitagéo.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis




Sera realizada cotacao de precos com fornecedores locais, buscando o menor pre¢o para a
contratagao, pois € um servico complexo e as empresas precisam comparecer ao local para
avaliar e tirar as medidas para confecgao dos méveis.

X - Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual

N&o havera necessidade de serem adotadas providéncias pela Administragao previamente a
celebracdo do contrato.

Xl - Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

N&o ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

XIl - Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel




» Utilizacdo, sempre que possivel, de materiais de construcdo com menor impacto
ambiental, reciclados, reciclaveis ou provenientes de fontes legalmente regularizadas;

« Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execugédo da
reforma, observando-se as normas aplicaveis ao gerenciamento de residuos da
construgéo civil;

« Adocgédo de medidas para redugao do desperdicio de materiais, agua e energia durante a
execugao dos servigos;

» Utilizacao de equipamentos e ferramentas que promovam maior eficiéncia energética e
menor emissao de poluentes;

« Emprego de tintas, vernizes, adesivos e demais insumos com baixo teor de compostos
organicos volateis (COV), sempre que tecnicamente viavel;

« Controle da emissao de poeira, ruidos e demais impactos ambientais decorrentes da obra;

 Priorizagao de solugbes que favorecam a eficiéncia energética e o conforto ambiental dos
ambientes reformados.

» Utilizagdo de madeira proveniente de origem legal e sustentavel, acompanhada da
documentagédo comprobatdria quando exigivel;

» Preferéncia por produtos fabricados com madeira certificada ou provenientes de manejo
florestal sustentavel;

« Emprego de acabamentos atdxicos e seguros para 0s usuarios, especialmente
considerando a utilizagdo do espacgo por criangas, pessoas com deficiéncia ou individuos
com hipersensibilidade sensorial;

» Utilizacdo de materiais duraveis, que favorecam a manutencdo, a conservacao e a
ampliag&o da vida util dos moveis;

Xlll - Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina




Com base nas informacgdes levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaramos
gue a solucao apresentada € viavel de prosseguir e ser concretizada, pois:

A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada;

Esta alinhada com os objetivos estratégicos do érgdo ou com os programas/atividades
formalmente estabelecidas para a Unidade Requisitante;

As quantidades e demais exigéncias a contratar estdo coerentes com os requisitos
quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para resolucdo da necessidade
identificada;

Os resultados pretendidos com solucéo escolhida atendem aos requisitos apresentados
e agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento dos recursos materiais e
financeiros disponiveis, bem como viabiliza a adogao de critérios de sustentabilidade.

Foram realizadas estimativas expeditas de precos de mercado, a fim de que a
Administracdo Superior possa avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos
necessarios ao longo de todo o periodo de implantacao da solucao

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Furlan, Supervisor(a) de Secao |,
em 07/08/2026, as 16:13, conforme art. 19, § 22, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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