

 JUSTIÇA FEDERAL Tribunal Regional Federal da 6ª Região		TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO					
		SECAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS					
		DIEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA					
		SEPEA - SEÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA					
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - PLANILHA ANALÍTICA							
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA:						FATOR "K"	2,293
DATA BASE: Out / 2024						TRDE	1,221
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria, consultoria (técnica e operacional), acompanhamento, estudos de viabilidade técnica, análises, pareceres, relatórios, fiscalização, conferência, recebimento e outros de mesma natureza, em nível de engenharia, à Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento composta por servidores do Núcleo de Apoio da SSJ de Uberlândia, na execução do contrato de elaboração, revisão e atualização de projetos de reforma no prédio antigo (prédio 1), localizado na Av. Cesário Alvim, nº 3390, Bairro Brasil.							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
01	ESTUDOS PRELIMINARES					R\$ 2.445,27	
01.01	SERVIÇOS DE PROJETOS – EQUIPE TÉCNICA					R\$ 694,38	
01.01.01	ARQUITETO	2,40	HH	57,24	137,39	FATOR K	314,99
01.01.02	ENGENHEIRO CIVIL	0,00	HH	56,33	-	FATOR K	0,00
01.01.03	ENGENHEIRO ELETRICISTA	0,00	HH	58,24	-	FATOR K	0,00
01.01.04	ARQUITETO/ENGENHEIRO SENIOR	2,28	HH	72,58	165,48	FATOR K	379,39
01.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS					R\$ 1.750,89	
01.02.01	IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	0,27	MÊS	902,12	240,57	TRDE	293,70
01.02.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SOFTWARES	0,27	MÊS	1.210,88	322,90	TRDE	394,22
01.02.03	TELEFONIA E INTERNET	0,27	MÊS	281,34	75,02	TRDE	91,59
01.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,27	MÊS	30,00	8,00	TRDE	9,77
01.02.05	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART / RRT	1,00	UN	787,65	787,65	TRDE	961,61
02	ANTEPROJETO					R\$ 7.213,74	
02.01	SERVIÇOS DE PROJETOS – EQUIPE TÉCNICA					R\$ 6.227,13	
02.01.01	ARQUITETO	5,72	H-H	57,24	327,16	FATOR K	750,07
02.01.02	ENGENHEIRO CIVIL	2,86	H-H	56,33	160,98	FATOR K	369,07
02.01.03	ENGENHEIRO ELETRICISTA	20,00	H-H	58,24	1.164,91	FATOR K	2.670,75
02.01.04	ARQUITETO/ENGENHEIRO SENIOR	14,65	H-H	72,58	1.063,06	FATOR K	2.437,24
02.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS					R\$ 986,61	
02.02.01	IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	0,33	MÊS	902,12	300,71	TRDE	367,13
02.02.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SOFTWARES	0,33	MÊS	1.210,88	403,63	TRDE	492,78
02.02.03	TELEFONIA E INTERNET	0,33	MÊS	281,34	93,78	TRDE	114,49
02.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,33	MÊS	30,00	10,00	TRDE	12,21
03	PROJETO BÁSICO					R\$ 7.905,97	
03.01	SERVIÇOS DE PROJETOS – EQUIPE TÉCNICA					R\$ 7.116,69	
03.01.01	ARQUITETO	6,53	H-H	57,24	373,90	FATOR K	857,23
03.01.02	ENGENHEIRO CIVIL	3,27	H-H	56,33	183,97	FATOR K	421,78
03.01.03	ENGENHEIRO ELETRICISTA	22,86	H-H	58,24	1.331,32	FATOR K	3.052,27
03.01.04	ARQUITETO/ENGENHEIRO SENIOR	16,74	H-H	72,58	1.214,92	FATOR K	2.785,41
03.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS					R\$ 789,28	
03.02.01	IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	0,27	MÊS	902,12	240,57	TRDE	293,70
03.02.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SOFTWARES	0,27	MÊS	1.210,88	322,90	TRDE	394,22
03.02.03	TELEFONIA E INTERNET	0,27	MÊS	281,34	75,02	TRDE	91,59
03.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,27	MÊS	30,00	8,00	TRDE	9,77
04	PROJETO EXECUTIVO					R\$ 4.842,59	
04.01	SERVIÇOS DE PROJETOS – EQUIPE TÉCNICA					R\$ 4.447,96	
04.01.01	ARQUITETO	4,08	H-H	57,24	233,69	FATOR K	535,77
04.01.02	ENGENHEIRO CIVIL	2,04	H-H	56,33	114,98	FATOR K	263,61
04.01.03	ENGENHEIRO ELETRICISTA	14,29	H-H	58,24	832,08	FATOR K	1.907,68
04.01.04	ARQUITETO/ENGENHEIRO SENIOR	10,46	H-H	72,58	759,33	FATOR K	1.740,89
04.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS					R\$ 394,63	
04.02.01	IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	0,13	MÊS	902,12	120,28	TRDE	146,85
04.02.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SOFTWARES	0,13	MÊS	1.210,88	161,45	TRDE	197,11
04.02.03	TELEFONIA E INTERNET	0,13	MÊS	281,34	37,51	TRDE	45,79
04.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,13	MÊS	30,00	4,00	TRDE	4,88
TOTAL						R\$ 22.407,57	