
As quantidades previstas para a presente contratação estão relacionadas no item III - Requisitos
quantitativos. A previsão do material necessário foi descrita no orçamento apresentado pela empresa
Enfosol Engenharia Elétrica e Climatização, conforme documento de id (1340684).

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar
Foram realizadas pesquisas através da ferramenta Banco de Preços para verificar a média de preços de
contratações realizadas por outros órgãos públicos para ar condicionado -
instalação/montagem/desmontagem/remoção id(1340674) e aquisição do sistema VRF id (1340665). Para
a seleção das compras em ambas as pesquisas, procurou-se verificar as informações que estavam mais
similares à configuração do equipamento descrita no item III.

A tabela abaixo apresenta essa comparação: 

Entende-se que, após análise comparativa de custos e benefícios, verificou-se que o valor estimado para
aquisição dos dois compressores é bastante próximo ao da compra da unidade condensadora VRF em sua
totalidade. Assim, a aquisição do sistema completo mostra-se mais vantajosa para a Administração
Pública, ao oferecer melhor relação custo-benefício.

 

 

Preço médio para ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção  e
aquisição sistema VRF - Banco de Preços

R$
200.875,09

Preço para ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção e aquisição
sistema VRF - Orçamento ENFOSOL

R$
158.900,00

Preço médio total estimado R$
179.887,54

Preço  para aquisição/substituição  dos dois compressores - orçamento id  (1322646)  R$ 161.336,32

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação

https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1475718&id_procedimento_atual=1475311&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001270&infra_hash=e007f96b40ce10a9e9c560d274262a2615d77371cea9e18f0464ae5680a9eb452dc14413c704b3743572965441a13e8792e72d2d3d34117391cbbb9928756c852d19e8dfa28b22c76438304eb0c12c3cb341402d34eed2ed1f496e3e617963fd
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1475708&id_procedimento_atual=1475311&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001270&infra_hash=1ead92c7ad0eab621e031c55d36b73555b396a9ab2b4f62d36168749cdb8b8752dc14413c704b3743572965441a13e8792e72d2d3d34117391cbbb9928756c852d19e8dfa28b22c76438304eb0c12c3cb341402d34eed2ed1f496e3e617963fd
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1475699&id_procedimento_atual=1475311&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001270&infra_hash=f2591fb25a6ee0b9ab55f74b42ffb62d09e087d4d084a5316f11c8d05c07c2642dc14413c704b3743572965441a13e8792e72d2d3d34117391cbbb9928756c852d19e8dfa28b22c76438304eb0c12c3cb341402d34eed2ed1f496e3e617963fd
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1456481&id_procedimento_atual=1475311&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001270&infra_hash=6cfbf0c1444b07deec8c1cbbf8485fbe89cc5b563eeacf44c87aece9c95283202dc14413c704b3743572965441a13e8792e72d2d3d34117391cbbb9928756c852d19e8dfa28b22c76438304eb0c12c3cb341402d34eed2ed1f496e3e617963fd

